

Smlouva o dílo č. 2013/06/01/0504

uzavřená dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

**Akce: „Stavba betonového skateparku na pozemku parc. č. 2172/3
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava“**

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, PSČ 708 56
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Zastoupený: Ing. Lumírem Palyzou, starostou
K podpisu zmocněn: Jan Dekický, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Dalibor Holek
Ing. Dagmar Konečná

dále jen objednatel

Zhotovitel: Hydro Gas Manufacture, s.r.o.
se sídlem Poděbradova 1069/35, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČ: 26792699
DIČ: CZ26792699
Jednající: Ing. Filipem Holým, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 181772631/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Filip Holý
Ing. Denis Martaus

dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému provedení díla: „Stavba betonového skateparku na pozemku parc. č. 2172/3 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava“, a to v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci zpracované Ing. Gabrielou Fejtovou, s místem

podnikání Rebešovická 45, Brno, PSČ 643 00, z 02/2013, za dodržení platných norem a předpisů.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě. Pokud dílo vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání (provozu) díla ani je podstatně neztěžují, objednatel takové dílo převezme pouze za předpokladu, že se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 28 kalendářních dnů od převzetí díla.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Čas a místo plnění

1. Termín zahájení prací: 27.06.2013
Termín ukončení prací a konečné předání a převzetí hotového díla: 16.08.2013
2. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny o dobu prodlení objednatele s plněním těchto povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel telefonicky vyzve objednatele alespoň 2 dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Pokud se objednatel v daném termínu nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel.
5. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
6. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - splnění závazků zhotovitele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
 - předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
 - předání všech potřebných dokladů, jako jsou zejména: prohlášení o shodě jednotlivých výrobků a materiálů, doklady o likvidaci odpadů,
 - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení v tištěné i digitální podobě,
 - další související práce v rozsahu podle dokumentace z 02/2013 zpracované Ing. Gabrielou Fejtovou, s místem podnikání Rebešovická 45, Brno, PSČ 643 00.
7. Místem provedení díla je pozemek parc. č. 2172/3 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava.

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 2.894.965,00 Kč bez DPH (dvamilionyošmsetdevadesátčtyřitisícdevětsetšedesátpětkorun českých).
Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.
2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
4. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
5. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.
6. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.
7. Cena může být změněna pouze v případě:
 - že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
 - že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.
8. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je faktura vystavená zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání, dle čl. III. odst. 2., která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“), kde přílohou bude soupis provedených prací.
9. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá dohotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DÚZP.
10. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Součinnost objednatele

1. O předání staveniště, které se bude konat nejpozději v den zahájení prací, sepiší smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán. Zároveň bude zhotoviteli předána projektová dokumentace.
2. Předání vyklizeného staveniště po skončení díla objednateli proběhne následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění prací.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.

2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
4. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
5. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
6. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
7. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
8. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.
9. Zhotovitel je povinen dodržovat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 62 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
5. Před podpisem smlouvy zhotovitel objednatele výslovně upozornil na to, že na díle se po jeho dokončení mohou vyskytnout nekonstrukční (nestatické) trhliny v betonové konstrukci, zejména v úsecích s ručně hlazeným povrchem, přičemž výskyt těchto jevů se nedá předem předvídat. Zhotovitel prohlašuje, že tyto uvedené jevy nemají vliv na jakost díla, na statiku konstrukce díla ani na jeho uživatelskou hodnotu. Objednatel se zhotovitelem proto dohodl, že pokud se tyto jevy po dokončení díla vyskytnou, nebude jejich výskyt posuzován jako vada ve smyslu čl. VIII. smlouvy a příslušných ustanovení obchodního zákoníku a nebudou tedy podléhat ani příslušným nárokům z odpovědnosti zhotovitele za vady, tak jak jsou tyto ve smlouvě, popř. v obchodním zákoníku vymezeny.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
8. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Smluvní pokuty


1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení, takto však objednatel může na smluvní pokutě vůči zhotoviteli uplatnit maximálně částku rovnající se 6 % z celkové ceny díla bez DPH.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X. Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení Obchodního zákoníku.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba usnesením č. 467/ZMOB1014/17 ze dne 06.06.2013, kterým rozhodlo o zadání předmětné veřejné zakázky malého rozsahu, zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě-Porubě dne: 12.6.2013

Statutární město Ostrava Městský obvod Poruba Klimkovičská 28/55 708 56 Ostrava - Poruba -16-




Za objednatele:
Jan Dekický
místostarosta

V Ostravě dne:

19.6.2013

HYDRO GAS MANUFACTURE, s.r.o.
 Poděbradova 1069/35
 702 00 Moravská Ostrava
 IČ: 26782699, DIČ: CZ26782699, SK402022558:
 zapsáno 23.12.2002
 Krajský soud Ostrava, oddíl G, vložka 26 530

Za zhotovitele:
Ing. Filip Holý
jednatel společnosti



Položkový rozpočet

Stavba : *I. etapa výstavby*
 Objekt : *Betonový skatepark Ostrava Poruba*

0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1		Odstranění asfaltu do hloubky 0,5m, řezání asfaltu	M3	10,00	695,00	6 950,00
2		Vodorovná doprava suti po suchu do 10 km	T	24,00	215,00	5 160,00
3		Hutnění zeminy, podkladu z kam.drceného	m2	720,00	75,00	54 000,00
4		Ruční modelování podkladu z kam. Drceného	m2	260,00	118,00	30 680,00
5		Podklad z kam.drceného 16 –32 mm frakce, doprava	M3	450,00	785,00	353 250,00
6		Strojové modelování podkladu	m2	720,00	70,00	50 400,00
7	Celkem za	1 Zemní práce				500 440,00
Díl: 56		Podklad.vrstvy komunikací a zp				
8		Geotextilie/PVC folie pod beton	m2	910,00	29,00	26 390,00
9		Beton C20/25, shotcrete, ruční modelace, ruční hlazení	M3	35,00	2 750,00	96 250,00
10		BTB tvarovky tl. 250 mm, dodávka, uložení	Ks	570,00	115,00	65 550,00
	Celkem za	56 Podklad.vrstvy komunikací a zp				188 190,00
Díl: 15		Kovové konstrukce				
11		Výroba a usazení jaklu a kopingů, zinek, ohyby	m	303,00	585,00	177 255,00
12		Usazení Kari sítě 150x150x8/roxor 10mm, doprava	m2	1 350,00	340,00	459 000,00
13		Usazení vymešovacích drátků Dista 80	m	910,00	48,00	43 680,00
	Celkem za	Kovové konstrukce				679 935,00
Díl: 58		Cementobeton.kryty komunikací				
14		Beton C25/30, shotcrete, ruční modelace, ruční hlazení	M3	180,00	8 170,00	1 470 600,00
15		Obvodové bednění desky	m2	60,00	370,00	22 200,00
16		Bednění překážek	m2	80,00	420,00	33 600,00
	Celkem za	58 Cementobeton.kryty komunikací				1 526 400,00