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„Chodníku ZŠ a MŠ J. Šoupala“ 

 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

dle ust. § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) ve spojení s vyhláškou č. 232/2012, o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné 

zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) 

 

název veřejné zakázky na stavební práce 

„Chodník u ZŠ a MŠ J. Šoupala“ 

(dále jen „VZ“) 

 

Zadavatel VZ: statutární město Ostrava – městský obvod Poruba 

sídlo: Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba 

IČ: 00845451      

zastoupení: Ing. Lumírem Palyzou, starostou 

 
 
 
 

Odůvodnění účelnosti VZ 

 
Změny oproti skutečnostem uvedeným v odůvodnění 
účelnosti VZ, které bylo součástí předběžného 
oznámení dle § 86 zákona, a to změny: 

a) v popisu potřeb, které mají být splněním VZ 
naplněny, 

b) v popisu předmětu VZ, 
c) vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb 

zadavatele, 
d) v předpokládaném termínu splnění VZ 

 
 
 
 
a) bez změny 
 
b) bez změny 
c) bez změny 
 

 d) bez změny 
 
Popis rizik souvisejících s plněním VZ, která zadavatel 
zohlednil při stanovení zadávacích podmínek (jde 
zejména o rizika nerealizace VZ, prodlení s plněním VZ, 
snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních 
nákladů). 
 

 
Riziko nerealizace zakázky: Nedojde k naplnění 
potřeb zadavatele, tzn., zadavatel nezíská 
dodavatele na stavbu chodníku u ZŠ a MŠ 
J.Šoupala. a nebude tak zajištěna  výstavba 
nového chodníku. Zadávací podmínky veřejné 
zakázky jsou stanoveny tak, aby realizace 
veřejné zakázky proběhla řádně a včas. 
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky: 
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V případě prodlení s realizací předmětu 
veřejné zakázky může dojí k ohrožení výstavby 
nového chodníku.  Zadavatel pro tento případ 
v zadávacích podmínkách stanovil sankční 
prostředky zejm. smluvní pokutu za prodlení 
s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. 
Zadavatel bude v případě prodlení po 
vybraném uchazeči uplatňovat náhradu škody 
související s jeho činností při naplnění 
zákonných podmínek. 
Riziko snížení kvality plnění: Kvalita plnění je 
zadavatelem jasně definována v zadávacích 
podmínkách, a proto zadavatel nepřipouští, že 
by mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality 
plnění.  
Riziko vynaložení dalších finančních nákladů: 
Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a 
určitě definován zadávacími podmínkami resp. 
vymezením předmětu plnění veřejné zakázky 
v souladu se zákonem.  

 
Vymezení varianty naplnění potřeby a zdůvodnění 
zvolené alternativy VZ. 

 
Z důvodu časově náročné a podrobné přípravy 
podkladů pro VZ nepočítá zadavatel s jinou 
alternativou k naplnění potřeby. 
 

 
Popis toho, do jaké míry ovlivní VZ plnění 
plánovaného cíle. 
 

 
Do té nejvyšší míry, VZ je prostředkem k 
dosažení plánovaného cíle.  

 
Další informace odůvodňující účelnost veřejné 
zakázky.  
 

 
VZ byla schválena s ohledem na řádné finanční 
řízení a splnění kritérií hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti. 
 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady 
pro plnění VZ ve vztahu k předmětu VZ a k rizikům souvisejícím s plněním VZ  

 
 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam 
stavebních prací. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ - požadovaná 
finanční hodnota všech stavebních prací nečiní 
v souhrnu minimálně dvojnásobek 
předpokládané hodnoty VZ. 
 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu techniků či technických útvarů. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ – zadavatel 
nepožaduje předložení seznamu více než tří 
techniků nebo technických útvarů.  
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Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele 
nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení 
realizace stavebních prací. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ . 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění 
zakázek obdobného charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a 
technických zařízení, které bude mít dodavatel při 
plnění zakázky k dispozici. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 

Odůvodnění vymezení technických podmínek VZ  
podle § 5 vyhlášky  

  

  

 
 

 
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu 

hodnocení nabídek 
 

Základní hodnotící kritérium Odůvodnění 
 
Nejnižší nabídková cena ve smyslu § 78 odst. 1 písm. 
b) zákona. 

 
Nejlépe odpovídá potřebám zadavatele ve 
vztahu k předmětu VZ. 
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Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

 
Hodnota Odůvodnění 

 
 

 
Předpokládaná cena je stanovena na základě:  
(projekt, odhad, dle opakujícího se plnění a 
podobně) 
 

V Ostravě-Porubě dne : 12.04.2013 
 
 
 
 
 
   
Ing. Jan Cieslar      
vedoucí odboru  technického a provozního   
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