                                                                                                                                Smlouva o dílo č. 2014/04/01/


S m l o u v a    o   d í l o

č. 2014/04/01/
Rekonstrukce Havlíčkova náměstí v Ostravě - Porubě
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského  zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel:     Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Ostrava-Poruba,  Klimkovická 55/28, PSČ 708 56


IČ:



00845451


DIČ:



CZ00845451 


Zastoupený: 


Ing. Lumírem Palyzou, starostou                            

K podpisu zmocněn: 

Ing. Petr Mihálik, místostarosta


Bankovní spojení:  

Česká spořitelna, a.s.


Číslo účtu: 


1649335379/0800


Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

         
dále jen objednatel

Zhotovitel:      

se sídlem______
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v _______, oddíl_____, 

vložka_______ 

IČ:




DIČ:




Zastoupený: 




Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:


          dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a  oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje  provést pro objednatele, na svůj náklad a nebezpečí,  dílo – stavbu s názvem        „Rekonstrukce Havlíčkova náměstí v Ostravě – Porubě“
v rozsahu dle projektové dokumentace, zpracované společností VS PROJEKT s.r.o. v roce 2013 a za dodržení platných norem, předpisů a stanovisek a vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených organizací a orgánů státní správy. 
Jedná se o projektové dokumentace  pro provádění stavby – PDPS :
     „Rekonstrukce zpevněných ploch na Havlíčkově náměstí, ulicích Havanská, Opletalova  

       a Bohuslava Martinů v Ostravě – Porubě, včetně dostavby parkovišť  

- SO 01   Havlíčkovo náměstí – jižní část

- SO 02   Havlíčkovo náměstí – severní část

- SO 104 Bohuslava Martinů“
a „Parkoviště na ul. Bohuslava Martinů v Ostravě – Porubě“.

Stavba se skládá ze 4 stavebních objektů s vlastním stavebním povolením.

SO 01  Havlíčkovo náměstí – jižní část

Jedná se o rekonstrukci zpevněných ploch chodníků a vozovky a dostavbu parkovacích ploch částečně v zeleni podél jižní jednosměrné komunikace v oblasti obytné zóny. Chodníky budou rekonstruovány v šířce 1,5 m v povrchu ze zámkové dlažby šedé 200 x 200 mm tl. 60 mm a v bezbariérové úpravě. Bude rekonstruován jednosměrný jízdní pás šířky 3,5 m s živičným povrchem. Při záboru 1,1 m zeleně bude možno vybudovat podél hrany parku parkovací pás šířky 4,7 m ze zámkové dlažby  šedé 200 x 200 mm tl. 80 mm s červeným členěním šikmých parkovacích míst 60°. Nová parkovací kapacita bude činit 85 šikmých stání, z toho 5 stání ZPO, namísto původních 41 podélných stání. Součástí stavby je rekonstrukce dešťové kanalizace..

SO 02  Havlíčkovo náměstí – severní část

Jedná se o rekonstrukci zpevněných ploch chodníků a vozovky a dostavbu parkovacích ploch částečně v zeleni podél severní jednosměrné komunikace v oblasti obytné zóny. Chodníky budou rekonstruovány v šířce 1,5 m v povrchu ze zámkové dlažby šedé 200 x 200 mm tl. 60 mm a v bezbariérové úpravě. Bude rekonstruován jednosměrný jízdní pás šířky 3,5 m s živičným povrchem. Při záboru 1,1 m zeleně bude možno vybudovat podél hrany parku parkovací pás šířky 4,7 m ze zámkové dlažby  šedé 200 x 200 mm tl. 80 mm s červeným členěním šikmých parkovacích míst 60°. Nová parkovací kapacita bude činit 88 šikmých stání, z toho 5 stání ZPO, namísto původních 40 podélných stání. Součástí stavby je rekonstrukce dešťové kanalizace.

SO 104  Bohuslava Martinů
Jedná se o rekonstrukci zpevněných ploch chodníků, vozovky,  parkovišť, včetně dostavby parkovacích ploch, a kontejnerových stání podél komunikace v úseku Hlavní Třída – Opavská v oblasti obytné zóny. Chodníky budou rekonstruovány v šířce 2,0 m v povrchu ze zámkové dlažby šedé 200 x 200 mm tl. 60 mm a v bezbariérové úpravě. Původní 6,0 m vozovka bude rozšířena na úkor chodníku a zeleně na vozovku šířky 7,5 m s živičným povrchem. Podél chodníků bude na vozovce vyznačen parkovací pás pro podélné parkování. Kolmá parkovací stání budou umístěna v zálivech šířky 5,0 m a provedena ze zámkové dlažby  šedé 200 x 200 mm tl. 80 mm s červeným členěním parkovacích míst. Nová parkovací kapacita na komunikaci bude činit 121 míst (bez parkoviště P15 a nového parkoviště P46), z toho 6 stání pro ZPO, namísto původních 94  stání. Součástí stavby je rekonstrukce dešťové kanalizace.

Parkoviště na ul. Bohuslava Martinů v Ostravě – Porubě
Jedná se o výstavbu nové parkovací plochy v zeleni parku na Havlíčkově náměstí s výjezdem do ulice B. Martinů. V rámci stavby bude realizováno 46 kolmých parkovacích stání, z toho 3 stání pro občany ZPO, v povrchu ze zámkové dlažby šedé 200 x 200 mm tl. 80 mm s červeným členěním parkovacích míst. Budou rekonstruovány navazující chodníky v nutném rozsahu.
2. Stavba bude předána zhotovitelem objednateli po jednotlivých stavebních objektech v pořadí SO 01 Havlíčkovo náměstí – jižní část, SO 02 Havlíčkovo náměstí – severní část, Parkoviště na ul. Bohuslava Martinů a SO 104 Bohuslava Martinů.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnu-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo odborně a kvalitně, v rozsahu podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

8. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV.

Čas a místo plnění

1. Zahájení prací:
do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
2. Ukončení prací a konečné předání a převzetí hotového díla:
15.12.2014
3. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odstavcích 1. a 2. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou   uvedeny v čl. VI. smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla. 
5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 2 dny předem ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky a písemně – výzvou v elektronické nebo listinné podobě. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

6. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
7. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

8. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

a. splnění závazků zhotovitele dle čl.III. odst. 1 této smlouvy,

b. předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,

c. předání všech potřebných dokladů, jako jsou zejména:

· vytyčovací protokol o vytýčení prostorové polohy stavby před zahájením realizace

· geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy 

· geometrický plán schválený Katastrálním úřadem v Ostravě (dodatečně)

· doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření          

· atesty a certifikáty použitých výrobků a materiálů


· prohlášení o shodě jednotlivých výrobků a materiálů

· doklady o ekologické likvidaci odpadu ze stavby

· dokumentaci skutečného provedení stavby

· stavební deník

· fotodokumentaci stavby
9. Místem provádění díla podle této smlouvy jsou pozemky objednatele v k.ú. Poruba :

· parc. č. 1412, 1518, 1525 pro SO 01 Havlíčkovo náměstí – jižní část,
· parc. č. 1412, 1518, 1525 pro SO 02 Havlíčkovo náměstí – severní část,
· parc. č. 1412, 1524/1, 1524/2, 1525, 1573 pro SO 104 Bohuslava Martinů,
· parc. č. 1525 pro Parkoviště na ul. B. Martinů v Ostravě – Porubě.
V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši  ____ Kč bez DPH,  slovy:   _________

2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1. 

3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě, nabídce nebo v této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.

7. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento účet musí být veden v České republice. 

8. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

9. Cena může být změněna pouze v případě:

· že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla (vícepráce). Položkový rozpočet víceprací bude zpracován v cenách dle původního položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 ke smlouvě o dílo) a bude nedílnou součástí dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
· že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). Položkový rozpočet méněprací bude zpracován v cenách dle původního položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 ke smlouvě o dílo) a bude nedílnou součástí dodatku ke smlouvě o dílo.
10. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření  příslušného dodatku k této smlouvě.

11. Na předmět díla se sjednávají dle § 21 odst. 8 zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro dílčí fakturaci.

12. Zhotovitel předá před koncem kalendářního měsíce objednateli soupis provedených prací ke schválení. Zástupce objednatele schválí tyto soupisy dle skutečnosti a předá je do 3 dnů potvrzené zpět zhotoviteli k vystavení faktury.

13. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá dohotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou  prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.
14. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů (třiceti) od jejího prokazatelného doručení objednateli.

15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Součinnost objednatele

1. O předání staveniště, které se bude konat nejpozději v den zahájení prací dle čl. IV této smlouvy, sepíší smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán. Zároveň objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci včetně dokladové části se stanovisky a vyjádřeními správců inženýrských sítí, dotčených organizací a orgánů státní správy.
2. Předání vyklizeného staveniště po skončení díla objednateli proběhne následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie) za úplatu, zhotovitel je povinen zajistit si podružná měřidla. Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady.

4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel označí staveniště informační tabulí a zajistí je tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

3. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti. 
4.  Před zahájením stavebních prací zhotovitel zajistí a předloží objednateli 4 soupravy projektu dočasného dopravního značení po dobu stavby, zpracovaného odborným projektantem a projednaného se souhlasem Policie ČR. Obsahem projektu bude zejména rozfázování postupu stavebních prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a vzájemná koordinace všech 4 staveb tak, aby zůstala zachována dopravní obslužnost území. 
5. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III.odst.1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele oznámením ve stavebním deníku nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.

6. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

7. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

8. Zhotovitel vede ode dne zahájení prací do dne předání a převzetí díla  stavební deník.

9. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky dotčených orgánů státní správy a následujících stavebních povolení a dalších rozhodnutí:
· stavební povolení č. 5/2014, veřejná vyhláška ze dne 6.2.2014
· stavební povolení č. 10/2014/dopr, veřejná vyhláška ze dne 19.2.2014

· stavební povolení č.  /2014/dopr. veřejná vyhláška ze dne 

· rozhodnutí č. /2014/dopr. o změně stavby před dokončením ze dne
· rozhodnutí č. 20//2014/ŽP o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby

· územní rozhodnutí č. 148/08 ze dne 15.8.2008
10. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí  díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti  pro takové dílo obvyklé.

5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.

7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. 

8. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst.1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.

4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění. 

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.  

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského  zákoníku.

4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém obsahu smlouvy, což stvrzují svými podpisy.

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

8. O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu Poruba usnesením č.​​​​​​​___ ze dne _____, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky podle zák. č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě - Porubě dne: ____________

V ___________ dne: ____

____________________



       ____________________


      Za objednatele: 





  Za zhotovitele:
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