

Statutární město Ostrava
Městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, Ostrava - Poruba

Dodatečné informace č.2 – ZMĚNA TERMÍNU REALIZACE DÍLA a doplňující informace

Byly doručeny tyto dotazy:

- 1) zda je možné vzhledem ke změně sazby DPH tuto sazbu změnit i ve výkazu výměr na krycích listech
- 2) v zadávací dokumentaci, čl. 6, bod 1 se píše, že "nabídka bude zpracována formou položkového rozpočtu za realizaci celého díla a dále po jednotlivých částech." dotaz zní: co je myšleno pdo termínem položkový rozpočet za realizaci celého díla? to má být krycí list s uvedením všech částí a cen za jednotlivé části i ceny celkové? pokud ano. máme si jej vytvořit nebo nám zašlete nějaký vzor.
- 3) vzhledem k termínu realizace 1.6 – 30.10.2013, není možné alejové stromy zajistit v balu. K dispozici na trhu jsou v letních měsících stromy určené pro letní výsadbu tzv. airpot. Tento druh sazenic se běžně pěstuje ve velikosti ok, 10-12, 12-14. pro podzimní výsadbu se stromy dobývají z pole až koncem října, v závislosti na průběhu podzimu. Dřívější dobývání rostlin z volné půdy vede k podtržení stromů, dřevo není dostatečně vyzrálé a může dojít během zimy k jejich vymrznutí. Z dodatečných informací, které jste již zaslali vyplývá, že zadavatel v této otázce nevidí žádné problémy. Touto cestou se snažím informovat zadavatele o možných následcích takovéto výsadby, která nerespektuje agrotechnické termíny. Zároveň chci upozornit, že je obecně známo, že alejové stromy v kontejneru či airpotech jsou výrazně dražší. Řešením celé situace, které je přijatelné, jak pro zodpovědné zahradníky, tak pro investory je posunutí termínu výsadby do 30.11.2013 a nebo zahájení plnění předmětu VZ dříve, tedy koncem III: měsíce. Tak aby bylo možné využít agrotechnický termín pro výsadbu alejových stromů v balu, který je dle ČSN 839021 pro opadavé rostliny v době vegetačního klidu, jehličnaté rostliny v balu celý rok s výjimkou doby rašení.

Předem děkuji za zvážení těchto argumentů a za zodpovědné rozhodnutí

Náměsti družby

Dotaz 1: soubory *sl. rozpočet družba NN* a *sl. rozpočet družba AOPK* neobsahují přesný rozpočet prací ani soupis rostlinného a dalšího materiálu. Tyto informace jsou uvedeny v souborech *výkaz prací nám. Družby a výkaz - výsadba dřeviny družba*. Tyto dva soubory jsou ve formátu pdf. Prosím o zaslání těchto souborů ve formátu xls. Nebo doplnění pracovních operací a materiálu do rozpočtu.

Dotaz 2: technická zpráva dendrologického průzkumu se v části závěr hovoří o potřebě hodnocené stromy ošetřit. Je toto ošetření dle dendrologického průzkumu

předmětem veřejné zakázky? Jestliže ano, pak chybí výkaz výměr. Prosím o upřesnění.

Havlíčkovo nám.

Dotaz 1: soubory *sl. rozpočet havl NN* a *sl. rozpočet havl. AOPK* neobsahují přesný rozpočet prací ani soupis rostlinného a dalšího materiálu. Tyto informace jsou uvedeny v souborech *výkaz prací Havlíčkovo nám* a *výkaz - výsadba dřeviny havl*. Tyto dva soubory jsou ve formátu pdf. Prosím o zaslání těchto souborů ve formátu xls. Nebo doplnění pracovních operací a materiálu do rozpočtu.

Dotaz 2: technická zpráva dendrologického průzkumu a technická zpráva výsadby se hovoří o potřebě hodnocené stromy ošetřit a pokácet.. Je toto ošetření a kácení dle dendrologického průzkumu předmětem veřejné zakázky? Jestliže ano, pak chybí výkaz výměr. Prosím o upřesnění.

Nám. Jana Nerudy

Dotaz 1: soubory *sl. rozpočet neruda NN* a *sl. rozpočet neruda AOPK* neobsahují přesný rozpočet prací ani soupis rostlinného a dalšího materiálu. Tyto informace jsou uvedeny v souborech *výkaz prací nerudy* a *výkaz - výsadba dřeviny neruda*. Tyto dva soubory jsou ve formátu pdf. Prosím o zaslání těchto souborů ve formátu xls. Nebo doplnění pracovních operací a materiálu do rozpočtu.

Zámecký park

Dotaz 1: soubory *sl. rozpočet zampark NN* a *sl. rozpočet zampark AOPK* neobsahují přesný rozpočet prací ani soupis rostlinného a dalšího materiálu. Tyto informace jsou uvedeny v souborech *výkaz prací zamecký park* a *výkaz - výsadba dřeviny zampark*. Tyto dva soubory jsou ve formátu pdf. Prosím o zaslání těchto souborů ve formátu xls. Nebo doplnění pracovních operací a materiálu do rozpočtu.

Dále byl doručen obdobný dotaz: Má se za to, že uchazeč ocení slepé rozpočty ve formátu .xls a zahrnout do cen zde uvedených veškeré práce a materiál uvedený ve výkazech prací a výkazech materiálu ve formě pdf.?

- 4) *dotaz k VZ "Revitalizace významných krajinných prvků - parků v Ostravě - Porubě", ohledně technických kvalifikačních předpokladů, zda bude za služby obdobného charakteru respektována revitalizace městské zeleně a sádkovnické úpravy zeleně v obci*

Odpovědi:

- 1) Ano, sazbu DPH můžete změnit, hodnotí se cena bez DPH. Projekt byl zpracován před účinností změny zákona o spotřební dani.
- 2) Položkový rozpočet je zpracován na jednotlivé části, které spolu jako celek tvoří jednu část. Požadujeme doplnění slepých rozpočtů, tak jak Vám byli předloženy a vyplnění Krycího listu. Krycí list v doc. Bude rovněž s těmito dodatečnými informacemi zveřejněn na profilu zadavatele.
- 3) Zadavatel se rozhodl, po zvážení všech okolností, **prodloužit termín realizace 1.části plnění veřejné zakázky do 30.11.2013**. Opravný Formulář o zakázce s uvedenou změnou byl zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek. Další dotaz týkající se jednotlivých položek ve slepých rozpočtech jednotlivých částí: Uznatelné položky jsou stanoveny dle ceníku AOPK na základě požadavku poskytovatele dotace - OP ŽP

CITACE NORMY:

Náklady obvyklých opatření představují obvyklou finanční částku, za kterou je možno realizovat určitý typ opatření. Neřeší finanční efektivnost jednotlivých položek v rozpočtu projektu, ale efektivnost opatření jako celku. Nelze říct, že všechny projekty, které „Náklady obvyklých opatření“ překročí, jsou špatně navržené, spíše obsahují další realizační prvky, které nejsou pro daný typ opatření běžné. Tento typ projektu je přesto možné realizovat, pokud představuje zvýšený zájem ochrany přírody.

Náklady jsou vyjádřeny cenami, které zahrnují všechny běžné činnosti a materiály, které jsou v rámci daného typu opatření obvykle realizovány.

Výjimkou jsou položky „Cena sazenic“ v lesnických opatření a „Cena stromů a keřů“ v opatření v rozptýlené zeleni a v intravilánu. Vzhledem k širokému rozptylu cen za jednotlivé sazenice ve vztahu k jejich druhu, velikostním kategoriím a způsobu pěstování jsou hodnoceny samostatně.

Původně byl zpracován pouze slepý výkaz výměr, vzhledem k položkám AOPK, které nejsou běžné, nechal zadavatel navíc zpracovat výkaz prací, aby uchazeč přesněji věděl, co která položka obsahuje. Jedná se o takzvané kumulované položky
Dendrologický průzkum ani kácení není součástí této zakázky.

Obdobný dotaz: ano – viz výše.

- 4) Ano, samozřejmě. Jedná se o práce stejného či obdobného charakteru (výsadba, údržba).

V Ostravě – Porubě dne 04.03.2013

Ing. Jan Cieslar
vedoucí odboru technického a provozního