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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

dle ust. § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) ve spojení s vyhláškou č. 232/2012, o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné 

zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) 

 

název veřejné zakázky 

„Revitalizace významných krajinných prvků – parků v Ostravě - Porubě“ 

(dále jen „VZ“) 

 

Zadavatel VZ: statutární město Ostrava – městský obvod Poruba 

sídlo: Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba 

IČ: 00845451      

zastoupení: Ing. Lumírem Palyzou, starostou 

 

 

Odůvodnění účelnosti VZ 

 
Změny oproti skutečnostem uvedeným v odůvodnění 
účelnosti VZ, které bylo součástí předběžného 
oznámení dle § 86 zákona, a to změny: 

a) v popisu potřeb, které mají být splněním VZ 
naplněny, 

b) v popisu předmětu VZ, 
c) vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb 

zadavatele, 
d) v předpokládaném termínu splnění VZ 

 
 
 
 
a) bez změny 
 
b) bez změny 
c) bez změny 
 

 d) bez změny 

 
Popis rizik souvisejících s plněním VZ, která zadavatel 
zohlednil při stanovení zadávacích podmínek (jde 
zejména o rizika nerealizace VZ, prodlení s plněním VZ, 
snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních 
nákladů). 
 

 
Riziko nerealizace zakázky: Nedojde k naplnění 
potřeb zadavatele, tzn., zadavatel nezíská 
dodavatele na revitalizaci VKP a nebudou tak 
zajištěny nezbytné práce. Zadávací podmínky 
veřejné zakázky jsou stanoveny tak, aby 
realizace veřejné zakázky proběhly řádně a 
včas. 
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky: 
V případě prodlení s realizací předmětu 
veřejné zakázky může dojí k ohrožení 
provedení prací a získání dotace  Zadavatel pro 
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tento případ v zadávacích podmínkách stanovil 
sankční prostředky zejm. smluvní pokutu za 
prodlení s realizací předmětu plnění veřejné 
zakázky. Zadavatel bude v případě prodlení po 
vybraném uchazeči uplatňovat náhradu škody 
související s jeho činností při naplnění 
zákonných podmínek. 
Riziko snížení kvality plnění: Kvalita plnění je 
zadavatelem jasně definována v zadávacích 
podmínkách, a proto zadavatel nepřipouští, že 
by mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality 
plnění.  
Riziko vynaložení dalších finančních nákladů: 
Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a 
určitě definován zadávacími podmínkami resp. 
vymezením předmětu plnění veřejné zakázky 
v souladu se zákonem.  

 
Vymezení varianty naplnění potřeby a zdůvodnění 
zvolené alternativy VZ. 

 
Z důvodu časově náročné a podrobné přípravy 
podkladů pro VZ nepočítá zadavatel s jinou 
alternativou k naplnění potřeby. 
 

 
Popis toho, do jaké míry ovlivní VZ plnění 
plánovaného cíle. 
 

 
Do té nejvyšší míry, VZ je prostředkem k 
dosažení plánovaného cíle.  

 
Další informace odůvodňující účelnost veřejné 
zakázky.  
 

 
VZ byla schválena s ohledem na řádné finanční 
řízení a splnění kritérií hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti. 
 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady 
pro plnění VZ ve vztahu k předmětu VZ a k rizikům souvisejícím s plněním VZ  

 
 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam 
významných dodávek. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ - požadovaná 
finanční hodnota všech významných dodávek 
nečiní v souhrnu minimálně trojnásobek 
předpokládané hodnoty VZ. 
 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu techniků či technických útvarů. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ – zadavatel 
nepožaduje předložení seznamu více než tří 
techniků nebo technických útvarů.  
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Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
popisu technického vybavení a opatření používaných 
dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či 
vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ . 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení 
kontroly výrobní kapacity zadavatelem nebo jinou 
osobou jeho jménem, případně provedení kontroly 
opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k 
dodání. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku 
vydaného příslušným orgánem. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 
 
 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek VZ  
ve vztahu k potřebám zadavatele a k rizikům souvisejícím s plněním VZ 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ - zadavatel 
nepožaduje lhůtu splatnosti faktur delší 30 
dnů. 
 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši 
přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty VZ. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ - zadavatel 
nepožaduje pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetím osobám ve 
výši přesahující dvojnásobek předpokládané 
hodnoty VZ.  
 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny VZ. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ -zadavatel 
nepožaduje bankovní záruku vyšší než je 5 % 
ceny VZ. 
 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců. 
 

 
Z důvodu následné tříleté péče, je požadována 
delší záruka 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % 
z předpokládané hodnoty VZ za každý den prodlení.  

 
Sankce ve výši max.0,5% je stanovena za dílčí 
plnění ,nedosáhne na limit 0,2% 
z předpokládané hodnoty VZ za každý den 
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     prodlení 
 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou 
faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ -zadavatel 
nepožaduje smluvní pokutu za prodlení 
zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

 
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek 
dle § 4 odst. 2 vyhlášky ve vztahu ke svým potřebám a 
rizikům souvisejícím s plněním VZ. 

- 

 
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu 

hodnocení nabídek 
 

Základní hodnotící kritérium Odůvodnění 

 
Nejnižší nabídková cena ve smyslu § 78 odst. 1 písm. 
b) zákona. 

 
Prostředek pro hodnocení nabídek, nejlépe 
odpovídá potřebám zadavatele ve vztahu 
k předmětu VZ. 
 

V Ostravě-Porubě dne 11.02.2013 

 

        

Ing. Jan Cieslar 

vedoucí odboru technického a provozního    
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