

SMLOUVA O DÍLO

č. 2013/03/01/0454

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Akce : „Výměna svislých a ležatých rozvodů SV, TV, cirkulace a odpadního potrubí v domech 583/105 na Hlavní třídě a 501/5, 6, 7, 10, 11 na ulici U Oblouku v Ostravě-Porubě“

I.

Smluvní strany

Objednatel: statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
IČ: 00 84 54 51
DIČ : CZ00845451
zastoupený Ing. Lumírem Palyzou, starostou
k podpisu zmocněn Ing. Petr Stachura, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Ostrava
Číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických Světlana Dvorníková
Telefon: 599 480 712, 723005909

dále jen objednatel a

Zhotovitel: Zdeněk Hybner
Hlavní třída 867/28, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ : 15495809
DIČ : CZ5812011304
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 927542-761/0100
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických Jaroslav Fojtásek
Telefon: 724345370

dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ustanoveními tohoto obchodního zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III. Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému provedení stavby „**Výměna svislých a ležatých rozvodů SV, TV, cirkulace a odpadního potrubí v domech 583/105 na Hlavní třídě a 501/5, 6, 7, 10, 11 na ulici U Oblouku v Ostravě-Porubě**“ v souladu se svou vlastní cenovou nabídkou, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Výměna rozvodů bude odsouhlasena Magistrátem města Ostravy, Útvarem hlavního architekta, oddělením památkové péče. Vyjádření bude doloženo před zahájením prací.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaný předmět plnění není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v termínu: **do 31.11.2013**
Doba plnění může být prodloužena na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek, provést dílo i před sjednaným termínem ukončení díla.
3. Místem plnění jsou obytné domy 583/105 na Hlavní třídě a 501/5, 6, 7, 10, 11 na ulici U Oblouku v Ostravě-Porubě, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Poruba.
4. Termín sjednaný v bodu 1. tohoto článku je podmíněn předáním místa provádění díla /staveniště/ zhotoviteli. Při nedodržení termínu pro předání místa provádění díla se termín zhotovitelova plnění prodlužuje o dobu prodlení s jeho předáním.

V. Cena díla, platební podmínky

1. Cena díla dle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

bez DPH	2.833.221,- Kč
DPH 15 %	424 983,- Kč
cena celkem	3.258.204,- Kč

 Rozpis prací uvedený v příloze č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti a režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude uplatňován.
5. Cena může být změněna pouze v případě :
 - že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu předmětu díla. V případě požadavku na provedení víceprací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých při zpracování položkového rozpočtu a není-li to možné, tak jednotkových cen ÚRS Praha platných v době realizace těchto víceprací. O těchto změnách po jejich ocenění uzavřou smluvní

strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,

- že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel запиše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.
- Fakturace dle zvýšené ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.
6. Na předmět díla se sjednávají dle § 21 odst. 8 zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro dílčí fakturaci.
 7. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá dohotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 10 dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.
 9. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
 10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvních stran.

VI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 5 dnů před započtím prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně venkovní plochy pro stavbu zařízení staveniště v dohodnutém rozsahu, předání vyklizeného staveniště proběhne do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně místnost pro uskladnění materiálu a jako zázemí pro pracovníky a možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el.energie). Připojení na tato média, měření jejich spotřeby a úhradu si zajistí zhotovitel sám na své náklady popř. bude cena dohodnuta při převjímcce staveniště.
4. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění díla.

VII.

Povinnost zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Stavbou nebude ohrožena bezpečnost osob.
2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.
3. Zhotovitel vyzve minimálně 2 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací.
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a komunikacích, které používá při své činnosti pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších úkonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě nesplnění závazku ani po písemném upozornění objednatele, je objednatel oprávněn zajistit tento pořádek na náklady zhotovitele, které budou zhotoviteli vyúčtovány při fakturaci díla tak, že objednatel započte výdaje, které vynaložil na zajištění pořádku na staveništi, proti pohledávce zhotovitele z fakturované částky.
5. Jestliže zhotovitel zjistí při provádění díla vady projektu, upozorní na tyto neprodleně objednatele zápisem do stavebního deníku. Není-li možno vady do 1 týdne ode dne zápisu odstranit, sjednají si smluvní strany termín odstranění s tím, že po tuto dobu není zhotovitel v prodlení s prováděním díla.
6. Před vlastním zahájením prací zhotovitel zajistí, aby nájemníci domu byli informováni o probíhající činnosti zhotovitele.

7. Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatel k předání a převzetí díla a vyhotoví zápis.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku **72 měsíců**, na materiál **24 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 10 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení – poštou, e-mailem, uvede konkrétně jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
5. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 7 pracovních dnů. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
6. Zhotovitel nese odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené při realizaci díla nedodržením bezpečnostních předpisů.

IX.

Smluvní pokuty

1. Za nesplnění termínu ukončení díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu až do jejího odstranění.
4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Závěrečná ujednání


1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady městského obvodu Poruba udělený usnesením č. 2427/VRMOB1014/63 ze dne 23.5.2013, kterým bylo rozhodnuto o zadání prací: „Výměna svislých a ležatých rozvodů SV, TV, cirkulace a odpadního potrubí v domech 583/105 na Hlavní třídě a 501/5, 6, 7, 10, 11 na ulici U Oblouku v Ostravě-Porubě“.

V Ostravě dne: 17. 6. 2013

Statutární město Ostrava
městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba
-28-

Zdeněk HYBNER
IČO: 15495809, DIČ: 360-5812011304
* VODAŘ *
Hlavní 867, 708 00 OSTRAVA-Poruba



za objednatele
Ing. Petr Stachura
místostarosta



za zhotovitele
Zdeněk Hybner

2013/03/01/0454

Příloha č. 1

Nabídkový rozpočet

Strana: 1

Stavba:


Datum: 26.4.2013

Rekapitulace objektů stavby:

Název	Cena	Hmotnost	Suť [T]
		[T]	
U Oblouku 501/10	587 044	-	-
U Oblouku 501/11	324 158	-	-
U Oblouku 501/7	390 617	-	-
U Oblouku 501/6	393 781	-	-
U Oblouku 501/5	541 707	-	-
Hlavní tř. 583/105	595 914	-	-
	2 833 221	-	-

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	2 833 221	424 983
	2 833 221	424 983
Celková cena s DPH:		3 258 204


Zdeněk Z. HYNĚR
 IČO: 15495009, DIČ: CZ320-5912011304
 » VODAŘ «
 Hlavní 867, 703 00 OSTRAVA-Porčíbka

2013/03/01/0454

Příloha č. 1/2

Nabídkový rozpočet

Strana: 1

Stavba: Hlavní 583/105, Ostrava-Poruba

Datum: 26.4.2013

Rekapitulace objektů stavby:

Název	Cena	Hmotnost [T]	Suť [T]
stoupací potrubí	482 429	21,458	16,007
ležatý rozvod	113 485	0,379	4,297
	595 914	21,837	20,304

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	595 914	89 387
	595 914	89 387
Celková cena s DPH:		685 301

2013/03/01/0454

Priloha č. 1/3

Nabídkový rozpočet

Stavba: Hlavní 583/105, Ostrava-Poruba
Objekt: stoupací potrubíStrana: 2
Datum: 26.4.2013

stoupací potrubí

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost [T]	Suť [T]
009	Ostatní konstrukce a práce	163 935	18,652	10,309
Oddíly prací HSV celkem		163 935	18,652	10,309
021	Silnoproud	6 653	-	-
Oddíly montážních prací celkem		6 653	-	-
721	Vnitřní kanalizace	87 579	2,187	2,643
722	Vnitřní vodovod	185 002	0,562	2,439
725	Zařizovací předměty	39 260	0,057	0,616
Oddíly prací PSV celkem		311 842	2,806	5,698
CELKEM		482 429	21,458	16,007

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	482 429	72 364
	482 429	72 364
Celková cena s DPH:		554 794

Nabídkový rozpočet

Stavba: Hlavní 583/105, Ostrava-Poruba
 Objekt: stoupační potrubí

Strana: 3
 Datum: 26.4.2013

009 Ostatní konstrukce a práce

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
1. 01 -	Položení, spárov, začištění obkladu - flexilepidlo	m2	66,00	537,45	35 472	2,919	-
2. 340 23-6211	Zazdívká 0,09m2 přičky ci 10cm	kus	122,00	64,08	7 818	1,660	-
3. 346 23-4311	Zazd rýh -15x30 ci	m	132,50	175,29	23 226	8,801	-
4. 411 38-7531	Zabeton otvorů 0,25m2	kus	37,00	220,77	8 168	1,807	-
5. 612 40-1191	Oprava omít stěn do pl 0,09m2	kus	95,00	133,12	12 647	0,470	-
6. 612 40-1391	Oprava omít stěn do pl 1m2	kus	37,00	175,29	6 486	1,682	-
7. 781 49-5141	Kruhový průnik obkladem do 30 DN	kus	128,00	20,67	2 646	-	-
8. 781 49-5142	Kruhový průnik obkladem do 90 DN	kus	64,00	24,39	1 561	-	-
9. 953 94-3111	Osaz výrobků - dvířka 30x30 komaxit	kus	32,00	380,35	12 171	0,374	-
10. 971 04-2341	Vyb otv 0,09m2 zdi přičky B tl30cm	kus	72,00	196,79	14 169	0,024	4,248
11. 974 03-1153	Sek rýh zdi ci 10x10cm	m	85,50	49,20	4 206	0,043	1,539
12. 978 05-9511	Odsek vnitř oblkl +dlažby pl 1m2	m2	66,50	94,26	6 268	-	4,522
Stavební práce celkem:					134 839	17,780	10,309
13. 500 -	Obklad bílý 15x15cm	m2	72,60	165,37	12 006	0,871	-
Specifikace hmot celkem:					12 006	0,871	-
14. 979 01-1111	Svis doprava suťi první podlaží	t	10,31	108,32	1 117	-	-
15. 979 01-1121	Svis doprava suťi ZKD podlaží	t	10,31	456,42	4 706	-	-
16. 979 08-1111	Odvoz suťi na skládku do 1km	t	15,87	203,41	3 228	-	-
17. 979 08-1121	Odvoz suťi na skládku ZKD 1km	t	15,87	372,08	5 905	-	-
18. 979 08-2111	Vnitrostav doprava suťi do 10m	t	10,31	109,14	1 125	-	-
19. 979 08-2121	Vnitrostav doprava suťi ZKD 5m	t	10,31	97,90	1 009	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					17 090	-	-
Kapitola celkem:					163 935	18,652	10,309

021 Silnoproud

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
1. E -	Vodivé pospojování	kus	22,00	302,40	6 653	-	-
Stavební práce celkem:					6 653	-	-
Kapitola celkem:					6 653	-	-

721 Vnitřní kanalizace

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
1. 721 10-0902	Přetěsnění hrdla potrubí -DN 100	kus	6,00	100,19	601	0,004	0,003
2. 721 10-0918	Čistící kus DN 100	kus	4,00	161,46	646	-	-
3. 721 10-0919	Čistící kus DN 70	ks	2,00	157,32	315	-	-
4. 721 14-0802	Dmž potrubí litina -DN 100	m	168,00	68,31	11 476	-	2,507
5. 721 17-0905	Potrubí PVC odpad vsazení odb d 50	kus	12,00	115,09	1 381	0,003	-
6. 721 17-0909	Potrubí HT odpad vsazení odb d 110	kus	22,00	289,80	6 376	0,019	-
7. 721 17-0965	Potrubí PVC odpadní propojení d 110	kus	6,00	219,42	1 317	0,046	-
8. 721 17-1803	Dmž potrubí PVC -d 75	m	64,00	5,13	329	-	0,134
9. 721 17-4024	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 70	m	56,00	222,73	12 473	0,619	-
10. 721 17-4025	kanal potr PP odpad hrdlové DN 100	m	112,00	282,35	31 623	1,435	-
11. 721 17-4042	kanal potr PP přípoj hrdlové DN 40	m	22,00	170,57	3 752	0,018	-
12. 721 17-4043	kanal potr PP přípoj hrdlové DN 50	m	42,00	185,47	7 790	0,042	-
13. 721 18-0944	Roztémování hrdla kanalizač	kus	6,00	50,51	303	-	-
14. 721 19-4104	Vyvedení kanal výpustek d 40	kus	22,00	32,29	710	-	-
15. 721 19-4105	Vyvedení kanal výpustek d 50	kus	44,00	35,60	1 567	-	-

Nabídkový rozpočet

Stavba: Hlavní 583/105, Ostrava-Poruba
 Objekt: stoupačí potrubí

Strana: 4

Datum: 26.4.2013

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
16. 721 19-4109	Vyvedení kanal vypustek d 110	kus	22,00	52,99	1 166	-	-
17. 721 29-0111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125	m	232,00	10,10	2 344	-	-
Stavební práce celkem:					84 167	2,187	2,643
18. 721 29-0823	Dmtž kanalizace přesun hmot v-24m	t	2,64	1 018,44	2 689	-	-
19. 998 72-1103	Kanalizace přesun hmot výška -24m	t	2,19	330,37	724	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					3 412	-	-
Kapitola celkem:					87 579	2,187	2,643

722 Vnitřní vodovod

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
1. 722 13-0801	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 25	m	460,00	23,81	10 950	-	0,980
2. 722 13-0802	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 40	m	216,00	27,95	6 036	-	1,074
3. 722 13-0916	Přeřezání ocelové trubky -DN 50	kus	126,00	15,18	1 913	-	-
4. 722 13-1931	Potrubí závitové propojení DN 15	kus	6,00	117,99	708	0,004	-
5. 722 13-1934	Potrubí závitové propojení DN 32	kus	12,00	184,23	2 211	0,018	-
6. 722 17-1221	Potrubí plastové DN 20	m	460,00	140,07	64 432	0,124	-
7. 722 17-1223	Potrubí plastové DN 32	m	216,00	175,26	37 856	0,145	-
8. 722 17-5112	Mtž tvarovky plast 1x fuze DN 20	kus	92,00	21,05	1 936	0,006	-
9. 722 18-1111	Ochrana potrubí plst' -DN 20	m	308,00	12,49	3 847	0,040	-
10. 722 18-2112	Plastové potrubí izolace PE DN 20	m	152,00	14,15	2 150	0,006	-
11. 722 18-2114	Plastové potrubí izolace PE DN 32	m	216,00	16,91	3 651	0,011	-
12. 722 19-0401	Upevnění vypustku DN 15	kus	126,00	77,97	9 824	-	-
13. 722 22-0121	Nástěnka K 247 pro baterii G 1/2	pár	106,00	114,54	12 141	0,049	-
14. 722 22-0861	Dmtž armatur vodov 2závit G -3/4	kus	64,00	8,56	548	-	0,034
15. 722 23-2061	Kulový kohout PP D 20x1/2"	kus	64,00	112,47	7 198	0,017	-
16. 722 26-0811	Dmtž vodoměr závit G 1/2	kus	64,00	8,56	548	-	0,351
17. 722 26-0921	Zpětná mtž vodoměrů závit G 1/2	kus	64,00	26,91	1 722	0,001	-
18. 722 29-0226	Zkouška tlak potrubí závit -DN 50	m	784,00	16,91	13 254	0,141	-
Stavební práce celkem:					180 925	0,562	2,439
19. 046 -	PP BJ D 20x3/4	kus	92,00	20,29	1 866	-	-
Specifikace hmot celkem:					1 866	-	-
20. 722 29-0823	Dmtž vodovod přesun hmot v-24m	t	2,44	848,70	2 071	-	-
1. 998 72-2103	Vodovod přesun hmot výška -24m	t	0,56	250,47	140	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					2 211	-	-
Kapitola celkem:					185 002	0,562	2,439

725 Zařizovací předměty

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
1. 725 11-1910	Odmontování splachovací trubky	kus	22,00	21,11	465	-	-
2. 725 11-1911	Odmontování klozetové nádrže	kus	22,00	7,78	171	-	-
3. 725 11-1912	Zpětná mtž klozetové nádrže	kus	22,00	14,57	321	-	-
4. 725 11-1913	Zpt mtž splachovací trubky	kus	22,00	105,98	2 332	0,005	-
5. 725 11-4911	Odmont klozet mís+sedátko	kus	22,00	43,88	965	0,001	-
6. 725 11-4912	Zpětná montáž klozet mís+sedátko	kus	22,00	213,62	4 700	0,010	-
7. 725 21-0911	Odmont+zpět montáž umyvadel	kus	22,00	189,61	4 171	0,001	-
8. 725 21-0984	Odmont rohového ventilu G 1/2	kus	22,00	16,56	364	-	-
9. 725 80-0961	Prodloužení K 263 G 1/2	kus	126,00	38,92	4 903	0,011	-
10. 725 80-0978	Připojka etážová T 2591 G 1/2	kus	45,00	55,06	2 478	0,009	-
11. 725 81-0405	Ventil rohový +trubička TE 67 G 1/2	soub	22,00	182,99	4 026	0,009	-
12. 725 82-0801	Dmtž baterie nástěnné	soub	66,00	36,02	2 377	-	0,103

2013/03/01/0454

Priloha č. 1/6

Nabídkový rozpočet

Stavba: Hlavní 583/105, Ostrava-Poruba
 Objekt: stoupací potrubí

Strana: 5
 Datum: 26.4.2013

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
13. 725 82-9201	Mtž baterií umyv-dřez nástěn chrom	kus	44,00	101,02	4 445	0,005	-
14. 725 83-9203	Mtž baterií vanových nástěn G 1/2	soub	20,00	121,72	2 434	0,002	-
15. 725 86-0811	Dmtž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	22,00	6,29	138	-	0,019
16. 725 86-9101	Mtž uzávěrka zápach -d 40 umyv	kus	22,00	68,31	1 503	0,004	-
17. 725 99-1811	Dmtž konzol jednoduchých	kus	22,00	13,83	304	-	0,110
18. 725 99-1812	Dmtž konzol zdvojených	kus	48,00	24,01	1 153	-	0,384
19. 726 19-0906	Odmontování kuch linky+armatur	kus	10,00	79,90	799	-	-
20. 726 19-0917	Zpět montáž spod.dílu kuchyň.linky	kus	10,00	74,52	745	-	-
Stavební práce celkem:					38 794	0,057	0,616
21. 725 59-0813	Dmtž zař předmět přes hmot v-24m	t	0,48	927,36	445	-	-
22. 998 72-5103	Zařiz předměty přesun hmot v -24m	t	0,06	344,45	21	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					466	-	-
Kapitola celkem:					39 260	0,057	0,616

2013/03/01/0454

Priloha č. 1/7

Nabídkový rozpočet

Stavba: Hlavní 583/105, Ostrava-Poruba
 Objekt: ležatý rozvod

Strana: 6
 Datum: 26.4.2013

ležatý rozvod

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost [T]	Sut' [T]
722	Vnitřní vodovod	113 485	0,379	4,297
Oddíly prací PSV celkem		113 485	0,379	4,297
CELKEM		113 485	0,379	4,297

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	113 485	17 023
	113 485	17 023
Celková cena s DPH:		130 508

Nabídkový rozpočet

Stavba: Hlavní 583/105, Ostrava-Poruba

Strana: 7

Objekt: ležatý rozvod

Datum: 26.4.2013

722 Vnitřní vodovod									
Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]		
1.	713 30-0842		Odstr. váknin z konst. s úpravou	m2	54,00	116,61	6 297	-	2,835
2.	722 13-0801		Dmtž potrubí ocelzávit -DN 25	m	110,00	23,81	2 619	-	0,234
3.	722 13-0802		Dmtž potrubí ocelzávit -DN 40	m	94,00	27,95	2 627	-	0,467
4.	722 13-0805		Dmtž potrubí ocelzávit -DN 80	m	65,00	40,71	2 646	-	0,716
5.	722 13-1932		Potrubí závitové propojení DN 20	kus	15,00	130,41	1 956	0,013	-
6.	722 13-1933		Potrubí závitové propojení DN 25	kus	10,00	149,73	1 497	0,011	-
7.	722 13-1934		Potrubí závitové propojení DN 32	kus	8,00	184,23	1 474	0,012	-
8.	722 13-1936		Potrubí závitové propojení DN 50	kus	2,00	305,67	611	0,005	-
9.	722 13-1937		Potrubí závitové propojení DN 65	kus	2,00	455,40	911	0,007	-
10.	722 13-1939		Nosné korýtko pro potrubí DN 20	bm	48,00	65,55	3 146	-	-
11.	722 13-1940		Nosné korýtko pro potrubí DN 25	bm	62,00	72,45	4 492	-	-
12.	722 13-1941		Nosné korýtko pro potrubí DN 32	bm	40,00	74,52	2 981	-	-
13.	722 13-1942		Nosné korýtko pro potrubí DN 40	bm	52,00	77,97	4 054	-	-
14.	722 13-1943		Nosné korýtko pro potrubí DN 50	m	48,00	81,42	3 908	-	-
15.	722 13-1944		Nosné korýtko pro potrubí DN 63	bm	16,00	84,18	1 347	-	-
16.	722 17-1231		Potrubí plastové DN 20 PN 20	bm	48,00	128,00	6 144	0,013	-
17.	722 17-1232		Potrubí plastové DN 25 PN 20	bm	62,00	136,76	8 479	0,025	-
18.	722 17-1233		Potrubí plastové DN 32 PN 20	bm	41,00	171,74	7 041	0,027	-
19.	722 17-1234		Potrubí plastové DN 40 PN 20	bm	53,00	191,96	10 174	0,051	-
20.	722 17-1235		Potrubí plastové DN 50 PN 20	bm	49,00	237,22	11 624	0,075	-
21.	722 17-1236		Potrubí plastové DN 63 PN 20	bm	17,00	270,27	4 595	0,041	-
22.	722 18-2112		Plastové potrubí izolace PE DN 20	m	48,00	14,15	679	0,002	-
23.	722 18-2113		Plastové potrubí izolace PE DN 25	m	62,00	15,87	984	0,003	-
24.	722 18-2114		Plastové potrubí izolace PE DN 32	m	41,00	16,91	693	0,002	-
25.	722 18-2115		Plastové potrubí izolace PE DN 40	m	53,00	23,81	1 262	0,005	-
26.	722 18-2116		Plastové potrubí izolace PE DN 50	m	49,00	28,29	1 386	0,004	-
27.	722 18-2117		Plastové potrubí izolace PE DN 63	m	17,00	33,81	575	0,002	-
28.	722 19-0401		Upevnění výpustku DN 15	kus	37,00	77,97	2 885	-	-
29.	722 22-0861		Dmtž armatur vodov 2závit G -3/4	kus	23,00	8,56	197	-	0,012
30.	722 22-0863		Dmtž armatur vodov 2závit G 6/4	kus	12,00	14,15	170	-	0,018
31.	722 22-0865		Dmtž armatur vodov 2závit G 2 1/2	kus	2,00	18,29	37	-	0,015
32.	722 22-4111		Kohout plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	37,00	57,62	2 132	0,015	-
33.	722 23-2043		Kulový kohout mosaz 1/2"	kus	15,00	72,45	1 087	0,003	-
34.	722 23-2044		Kulový kohout mosaz 3/4"	kus	8,00	87,63	701	0,003	-
35.	722 23-2045		Kulový kohout mosaz 1"	kus	10,00	108,33	1 083	0,005	-
36.	722 23-2047		Kulový kohout mosaz 6/4"	kus	2,00	192,51	385	0,002	-
37.	722 23-2048		Kulový kohout mosaz 2"	kus	2,00	253,92	508	0,003	-
38.	722 29-0226		Zkouška tlak potrubí závit -DN 50	m	270,00	16,91	4 564	0,049	-
Stavební práce celkem:						107 950	0,379	4,297	
39.	722 29-0821		Dmtž vodovod přesun hmot v -6m	t	4,30	614,10	2 641	-	-
40.	979 08-1111		Odvoz sutí na skládku do 1km	t	4,30	169,74	730	-	-
41.	979 08-1121		Odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	4,30	310,50	1 335	-	-
42.	979 08-2111		Vnitrostav doprava sutí do 10m	t	4,30	91,08	392	-	-
43.	979 08-2121		Vnitrostav doprava sutí ZKD 5m	t	4,30	81,70	351	-	-
44.	998 72-2101		Vodovod přesun hmot výška -6m	t	0,38	228,39	87	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:						5 535	-	-	
Kapitola celkem:						113 485	0,379	4,297	

2013|03|01|0454

Příloha č. 1/9

Nabídkový rozpočet

Strana: 1

Stavba: U Oblouku 501/5, Ostrava-Poruba

Datum: 26.4.2013

Rekapitulace objektů stavby:

Název	Cena	Hmotnost [T]	Sut' [T]
stoupací potrubí	437 156	29,263	19,900
ležatý rozvod	104 551	0,753	4,390
	541 707	30,016	24,290

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	541 707	81 256
	541 707	81 256
Celková cena s DPH:		622 963

2013/03/01/0454

Příloha č. 1/10

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/5, Ostrava-Poruba

Strana: 2

Objekt: stoupací potrubí

Datum: 26.4.2013

stoupací potrubí

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost [T]	Suť [T]
009	Ostatní konstrukce a práce	132 337	25,955	17,056
Oddíly prací HSV celkem		132 337	25,955	17,056
021	Silnoproud	5 472	-	-
Oddíly montážních prací celkem		5 472	-	-
721	Vnitřní kanalizace	84 303	2,711	1,752
722	Vnitřní vodovod	185 829	0,566	0,736
725	Zařizovací předměty	29 216	0,031	0,357
Oddíly prací PSV celkem		299 347	3,308	2,845
CELKEM		437 156	29,263	19,900

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	437 156	65 573
	437 156	65 573
Celková cena s DPH:		502 730

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/5, Ostrava-Poruba

Strana: 3

Objekt: stoupací potrubí

Datum: 26.4.2013

009 Ostatní konstrukce a práce								
Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
1. 01 -	Položení, spárov, zacišt obkladu - flexilepidlo	m2	42,00	538,20	22 604	1,858	-	-
2. 340 23-8212	Zazdívká 1m2 přičky ci nad 10cm	m2	54,00	484,38	26 157	14,703	-	-
3. 346 23-4311	Zazd rýh -15x30 ci s omítkou	m	95,50	175,54	16 764	6,343	-	-
4. 411 38-7531	Zabeton otvorů 0,25m2	kus	48,00	221,08	10 612	2,344	-	-
5. 971 03-3521	Vyb otv 1m2 zdi ci tl 10cm	m2	54,00	95,22	5 142	0,091	10,098	-
6. 971 05-2341	Vyb otv BŽ přičky 0,09m2 tl 30cm	kus	48,00	271,58	13 036	0,016	2,832	-
7. 974 03-1142	Sek rýh zdi ci 7x7cm	m	62,00	38,50	2 387	0,031	0,558	-
8. 974 03-1153	Sek rýh zdi ci 10x10cm	m	30,00	49,27	1 478	0,015	0,540	-
9. 974 04-9164	Sek rýh zdi B 15x15cm	m	3,50	235,98	826	0,002	0,172	-
10. 978 05-9511	Odsek vnitř obkl pl 1m2	m2	42,00	94,39	3 964	-	2,856	-
Stavební práce celkem:					102 970	25,403	17,056	-
11. 499 -	Obklad melír 20x15 cm	m2	46,00	162,87	7 492	0,552	-	-
Specifikace hmot celkem:					7 492	0,552	-	-
12. 979 01-1111	Svis doprava suti prvé podlaží	t	17,06	108,47	1 850	-	-	-
13. 979 01-1121	Svis doprava suti ZKD podlaží	t	17,06	304,70	5 198	-	-	-
14. 979 08-1111	Odvoz suti na skládku do 1km	t	19,59	203,69	3 990	-	-	-
15. 979 08-1121	Odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	19,59	372,60	7 299	-	-	-
16. 979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	17,06	109,30	1 865	-	-	-
17. 979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	17,06	98,04	1 672	-	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					21 875	-	-	-
Kapitola celkem:					132 337	25,955	17,056	-

021 Silnoproud								
Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
1. E -	Vodivé pospojování	kus	20,00	273,60	5 472	-	-	-
Stavební práce celkem:					5 472	-	-	-
Kapitola celkem:					5 472	-	-	-

721 Vnitřní kanalizace								
Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
1. 721 14-0802	Dmtž potrubí litina -DN 100	m	112,00	68,31	7 651	-	1,671	-
2. 721 17-0963	Potrubí PVC odpadní propojení d 75	kus	4,00	174,71	699	0,030	-	-
3. 721 17-0965	Potrubí PVC odpadní propojení d 110	kus	4,00	219,42	878	0,031	-	-
4. 721 17-1803	Dmtž potrubí PVC -d 75	m	37,00	5,13	190	-	0,078	-
5. 721 17-1808	Dmtž potrubí PVC -d 114	m	1,50	13,66	20	-	0,003	-
6. 721 17-4024	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 70	m	126,00	222,73	28 064	1,394	-	-
7. 721 17-4025	kanal potr PP odpad hrdlové DN 100	m	93,50	282,35	26 400	1,198	-	-
8. 721 17-4041	kanal potr PP přípoj hrdlové DN 32	m	4,00	159,80	639	0,003	-	-
9. 721 17-4042	kanal potr PP přípoj hrdlové DN 40	m	21,00	154,01	3 234	0,017	-	-
10. 721 17-4043	kanal potr PP přípoj hrdlové DN 50	m	33,00	168,91	5 574	0,033	-	-
11. 721 19-4104	Vyvedení kanal výpustek d 40	kus	20,00	32,29	646	-	-	-
12. 721 19-4105	Vyvedení kanal výpustek d 50	kus	20,00	35,60	712	-	-	-
13. 721 19-4107	Vyvedení kanal výpustek d 75	kus	4,00	43,47	174	-	-	-
14. 721 19-4109	Vyvedení kanal výpustek d 110	kus	23,00	52,99	1 219	-	-	-
15. 721 29-0111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125	m	277,50	10,10	2 803	-	-	-
16. 726 12-0102	Založení stoup potrubí kanalizace	kus	8,00	340,31	2 722	0,005	-	-
Stavební práce celkem:					81 625	2,711	1,752	-
17. 721 29-0823	Dmtž kanalizace přesun hmot v-24m	t	1,75	1 018,44	1 782	-	-	-

2013/03/01/0454

Příloha č. 1/12

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/5, Ostrava-Poruba

Objekt: stoupačí potrubí

Strana: 4

Datum: 26.4.2013

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
18. 998 72-1103	Kanalizace přesun hmot výška -24m	t	2,71	330,37	895	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					2 678	-	-
Kapitola celkem:					84 303	2,711	1,752

722 Vnitřní vodovod

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
1. 722 13-0821	Demontáž šroubení G 6/4	kus	66,00	41,40	2 732	-	0,057
2. 722 13-1932	Potrubí závitové propojení DN 20	kus	8,00	130,41	1 043	0,007	-
3. 722 13-1934	Potrubí závitové propojení DN 32	kus	12,00	184,23	2 211	0,018	-
4. 722 17-0807	Demontáž plast potrubí DN 50-	m	760,00	16,56	12 586	-	0,243
5. 722 17-1231	Potrubí plastové DN 20 PN 20	bm	376,00	128,00	48 126	0,102	-
6. 722 17-1232	Potrubí plastové DN 25 PN 20	bm	192,00	136,76	26 258	0,077	-
7. 722 17-1233	Potrubí plastové DN 32 PN 20	bm	192,00	171,74	32 974	0,129	-
8. 722 17-5122	Mtž tvarovky plast 2x fuze DN 20	kus	86,00	36,23	3 115	0,006	-
9. 722 18-1111	Ochrana potrubí plst' -DN 20	m	188,00	12,49	2 348	0,024	-
10. 722 18-1812	Dmtž plst' pásů z trub -d50	m	760,00	9,94	7 551	-	0,175
11. 722 18-2112	Plastové potrubí izolace PE DN 20	m	188,00	14,15	2 659	0,008	-
12. 722 18-2113	Plastové potrubí izolace PE DN 25	m	192,00	15,87	3 047	0,010	-
13. 722 18-2114	Plastové potrubí izolace PE DN 32	m	192,00	16,91	3 246	0,010	-
14. 722 19-0401	Upevnění výpustku DN 15	kus	110,00	77,97	8 577	-	-
15. 722 22-0121	Nástěnka K 247 pro baterii G 1/2	pár	62,00	114,54	7 101	0,029	-
16. 722 22-0851	Dmtž armatur vodov 1závit G -3/4	kus	26,00	5,66	147	-	0,018
17. 722 22-0861	Dmtž armatur vodov 2závit G -3/4	kus	44,00	8,56	376	-	0,023
18. 722 23-2061	Kulový kohout PP D 20x1/2"	kus	44,00	112,47	4 949	0,012	-
19. 722 26-0811	Dmtž vodoměr závit G 1/2	kus	40,00	8,56	342	-	0,220
20. 722 26-0921	Zpětná mtž vodoměrů závit G 1/2	kus	40,00	26,91	1 076	-	-
21. 722 29-0226	Zkouška tlak potrubí závit -DN 50	m	760,00	16,91	12 848	0,137	-
Stavební práce celkem:					183 314	0,566	0,736
22. 046 -	PP BJ D 20x3/4	kus	86,00	20,29	1 745	-	-
Specifikace hmot celkem:					1 745	-	-
23. 722 29-0823	Dmtž vodovod přesun hmot v -24m	t	0,74	848,70	628	-	-
24. 998 72-2103	Vodovod přesun hmot výška -24m	t	0,57	250,47	143	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					771	-	-
Kapitola celkem:					185 829	0,566	0,736

725 Zařizovací předměty

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
1. 725 11-1910	Odmontování splachovací trubky	kus	22,00	21,11	465	-	-
2. 725 11-1911	Odmontování klozetové nádrže	kus	22,00	7,78	171	-	-
3. 725 11-1912	Zpětná mtž klozetové nádrže	kus	22,00	14,57	321	-	-
4. 725 11-1913	Zpt mtž splachovací trubky	kus	22,00	48,02	1 057	0,005	-
5. 725 11-4911	Odmont klozet mís+sedátko	kus	22,00	43,88	965	0,001	-
6. 725 11-4912	Zpětná montáž klozet mís+sedátko	kus	22,00	213,62	4 700	0,010	-
7. 725 11-4927	Flexi připojení D 110/40 cm	kus	22,00	182,16	4 008	-	-
8. 725 21-0911	Odmont+zpět montáž umyvadel	kus	22,00	189,61	4 171	0,001	-
9. 725 80-0924	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	62,00	48,44	3 003	0,005	-
0. 725 81-0405	Ventil rohový +trubička TE 67 G 1/2	soub	22,00	182,99	4 026	0,009	-
1. 725 82-0801	Dmtž baterie nástěnné	soub	62,00	36,02	2 233	-	0,097
2. 725 99-1811	Dmtž konzol jednoduchých	kus	20,00	13,83	277	-	0,100
3. 725 99-1812	Dmtž konzol zdvojených	kus	20,00	24,01	480	-	0,160
4. 726 19-0906	Odmontování kuch linky+armatur	kus	20,00	79,90	1 598	-	-

2013/03/01/0454

Příloha č. 1/13

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/5, Ostrava-Poruba

Strana: 5

Objekt: stoupační potrubí

Datum: 26.4.2013

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
15. 726 19-0917	Zpět montáž spod.dílu kuchyň.linky	kus	20,00	74,52	1 490	-	-
Stavební práce celkem:					28 964	0,031	0,357
16. 725 59-0813	Dmtž zař předmět přes hmot v-24m	t	0,26	927,36	241	-	-
17. 998 72-5103	Zařiz předměty přesun hmot v -24m	t	0,03	344,45	10	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					251	-	-
Kapitola celkem:					29 216	0,031	0,357

2013/03/01/0454

Priloha č. 1/14

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/5, Ostrava-Poruba

Objekt: ležatý rozvod

Strana: 6

Datum: 26.4.2013

ležatý rozvod

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost [T]	Suť [T]
009	Ostatní konstrukce a práce	5 180	0,377	0,174
Oddíly prací HSV celkem		5 180	0,377	0,174
722	Vnitřní vodovod	99 371	0,376	4,216
Oddíly prací PSV celkem		99 371	0,376	4,216
CELKEM		104 551	0,753	4,390

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	104 551	15 683
	104 551	15 683
Celková cena s DPH:		120 234

2013/03/01/0454

Příloha č. 1/15

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/5, Ostrava-Poruba
Objekt: ležatý rozvod

Strana: 7

Datum: 26.4.2013

009 Ostatní konstrukce a práce

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
1. 340 23-5212	Zazdíčka 0,0225m2 příčky ci nad10cm	kus	26,00	50,92	1 324	0,174	-	
2. 346 23-4311	Zazd rýh -15x30 ci s omítkou	m	3,00	175,54	527	0,199	-	
3. 971 03-3231	Vyb otv 0,0225m2 zdi ci tl15cm	kus	24,00	18,63	447	-	0,096	
4. 971 03-3251	Vyb otv 0,0225m2 zdi ci tl45cm	kus	2,00	84,46	169	0,001	0,024	
5. 974 03-1153	Sek rýh zdi ci 10x10cm	m	3,00	49,27	148	0,002	0,054	
						2 614	0,377	0,174
Stavební práce celkem:								
6. 979 08-1111	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	4,39	203,69	894	-	-	
7. 979 08-1121	Odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	4,39	372,60	1 636	-	-	
8. 979 08-2111	Vnitrostav doprava sutí do 10m	t	0,17	109,30	19	-	-	
9. 979 08-2121	Vnitrostav doprava sutí ZKD 5m	t	0,17	98,04	17	-	-	
						2 565	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:								
						5 180	0,377	0,174
Kapitola celkem:								

722 Vnitřní vodovod

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
1. 713 30-0842	Odstr. vláknin z konst. s úpravou	m2	54,00	116,61	6 297	-	2,835
2. 722 13-0801	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 25	m	38,00	23,81	905	-	0,081
3. 722 13-0802	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 40	m	56,00	27,95	1 565	-	0,278
4. 722 13-0803	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 50	m	62,00	32,78	2 032	-	0,415
5. 722 13-0805	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 80	m	23,00	40,71	936	-	0,253
6. 722 13-0821	Demontáž šroubení G 6/4	kus	19,00	41,40	787	-	0,017
7. 722 13-0826	Demontáž šroubení G 3	kus	2,00	96,60	193	-	0,005
8. 722 13-0913	Přeřezání ocelové trubky -DN 25	kus	7,00	9,94	70	-	-
9. 722 13-0916	Přeřezání ocelové trubky -DN 50	kus	3,00	15,18	46	-	-
10. 722 13-0919	Přeřezání ocelové trubky -DN 100	kus	1,00	27,95	28	-	-
11. 722 13-1933	Potrubí závitové propojení DN 25	kus	9,00	149,73	1 348	0,010	-
12. 722 13-1934	Potrubí závitové propojení DN 32	kus	5,00	184,23	921	0,007	-
13. 722 13-1935	Potrubí závitové propojení DN 40	kus	5,00	224,25	1 121	0,008	-
14. 722 13-1937	Potrubí závitové propojení DN 65	kus	2,00	455,40	911	0,007	-
15. 722 13-1938	Potrubí závitové propojení DN 80	kus	3,00	648,60	1 946	0,018	-
16. 722 13-1940	Nosné korýtko pro potrubí DN 25	bm	19,00	72,45	1 377	-	-
17. 722 13-1941	Nosné korýtko pro potrubí DN 32	bm	19,00	74,52	1 416	-	-
18. 722 13-1942	Nosné korýtko pro potrubí DN 40	bm	13,00	77,97	1 014	-	-
19. 722 13-1943	Nosné korýtko pro potrubí DN 50	m	43,00	81,42	3 501	-	-
20. 722 13-1944	Nosné korýtko pro potrubí DN 63	bm	62,00	84,18	5 219	-	-
21. 722 13-1945	Nosné korýtko pro potrubí DN 75	m	23,00	91,08	2 095	-	-
22. 722 17-1232	Potrubí plastové DN 25 PN 20	bm	19,00	136,76	2 598	0,008	-
23. 722 17-1233	Potrubí plastové DN 32 PN 20	bm	19,00	171,74	3 263	0,013	-
24. 722 17-1234	Potrubí plastové DN 40 PN 20	bm	13,00	191,96	2 495	0,013	-
25. 722 17-1235	Potrubí plastové DN 50 PN 20	bm	43,00	237,22	10 201	0,066	-
26. 722 17-1236	Potrubí plastové DN 63 PN 20	bm	62,00	270,27	16 757	0,150	-
27. 722 17-1237	Potrubí plastové DN 75 PN 20	bm	23,00	345,00	7 935	-	-
28. 722 18-2113	Plastové potrubí izolace PE DN 25	m	19,00	15,87	302	0,001	-
29. 722 18-2114	Plastové potrubí izolace PE DN 32	m	19,00	16,91	321	0,001	-
30. 722 18-2115	Plastové potrubí izolace PE DN 40	m	13,00	23,81	309	0,001	-
31. 722 18-2116	Plastové potrubí izolace PE DN 50	m	43,00	28,29	1 216	0,004	-
32. 722 18-2117	Plastové potrubí izolace PE DN 63	m	62,00	33,81	2 096	0,007	-
33. 722 18-2118	Plastové potrubí izolace PE DN 75	m	23,00	56,24	1 293	0,004	-
34. 722 19-0402	Upevnění výpustku DN 20	kus	4,00	77,97	312	-	-
35. 722 19-0901	Uzavření-otevření vodovod potrubí	kus	98,00	28,29	2 772	-	-
36. 722 22-0861	Dmtž armatur vodov 2závit G -3/4	kus	8,00	8,56	68	-	0,004
37. 722 22-0862	Dmtž armatur vodov 2závit G -5/4	kus	10,00	9,94	99	-	0,012

2013/03/01/0454

Příloha č. 1/16

Nabídkový rozpočet

stavba: U Oblouku 501/5, Ostrava-Poruba

objekt: ležatý rozvod

Strana: 8

Datum: 26.4.2013

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Sut' [T]
8. 722 22-0864	Dmtž armatur vodov 2závit G 2	kus	3,00	15,87	48	-	0,007
9. 722 22-0866	Dmtž armatur vodov 2závit G 3	kus	1,00	21,39	21	-	0,011
0. 722 22-4111	Kohout plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	23,00	57,62	1 325	0,009	-
1. 722 23-2062	Kulový kohout PP D 25x3/4"	kus	9,00	141,45	1 273	0,004	-
2. 722 23-2063	Kulový kohout PP D 32x1"	kus	5,00	183,54	918	0,003	-
3. 722 23-2064	Kulový kohout PP D 40x5/4	kus	5,00	240,81	1 204	0,004	-
4. 722 23-2066	Kulový kohout PP D 63x2"	kus	3,00	521,64	1 565	0,005	-
5. 722 23-2071	Kulový kohout PP D 75x21/2"	kus	1,00	815,58	816	-	-
6. 722 29-0226	Zkouška tlak potrubí závit -DN 50	m	179,00	16,91	3 026	0,032	-
7. 725 99-1811	Dmtž konzol jednoduchých	kus	8,00	11,52	92	-	0,040
8. 725 99-1812	Dmtž konzol zdvojených	kus	32,00	20,01	640	-	0,256
Stavební práce celkem:					96 693	0,376	4,216
9. 722 29-0821	Dmtž vodovod přesun hmot v -6m	t	4,22	614,10	2 592	-	-
0. 998 72-2101	Vodovod přesun hmot výška -6m	t	0,38	228,39	87	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					2 678	-	-
Kapitola celkem:					99 371	0,376	4,216

2013|03|01|0454

Příloha č. 1/17

Nabídkový rozpočet

Strana: 1

Stavba: U Oblouku 501/6, Ostrava-Poruba

Datum: 26.4.2013

Rekapitulace objektů stavby:

Název	Cena	Hmotnost [T]	Sut' [T]
stoupací potrubí	317 918	28,676	19,335
ležatý rozvod	75 862	0,675	3,396
	393 781	29,351	22,731

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	393 781	59 067
	393 781	59 067
Celková cena s DPH:		452 848

2013/03/01/0454

Příloha č. 1/18

Nabídkový rozpočet

Strana: 2

stavba: U Oblouku 501/6, Ostrava-Poruba

Datum: 26.4.2013

Objekt: stoupací potrubí

stoupací potrubí

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost [T]	Suť [T]
009	Ostatní konstrukce a práce	144 613	27,169	17,902
Oddíly prací HSV celkem		144 613	27,169	17,902
021	Silnoproud	2 736	-	-
Oddíly montážních prací celkem		2 736	-	-
721	Vnitřní kanalizace	39 938	1,139	0,677
722	Vnitřní vodovod	108 276	0,331	0,384
725	Zařizovací předměty	22 356	0,037	0,371
Oddíly prací PSV celkem		170 570	1,508	1,433
CELKEM		317 918	28,676	19,335

Dozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	317 918	47 688
	317 918	47 688
Celková cena s DPH:		365 606

2013/03/01/0454

Příloha č. 119

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/6, Ostrava-Poruba

Objekt: stoupačí potrubí

Strana: 3

Datum: 26.4.2013

009 Ostatní konstrukce a práce								
Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
1. 01 -	Položení, spárov, začíst obkladu - flexilepidlo	m2	24,00	538,20	12 917	1,062	-	-
2. 340 23-8212	Zazdívka 1m2 příčky ci nad 10cm	m2	33,00	484,38	15 985	8,985	-	-
3. 346 23-4311	Zazd rýh -15x30 ci s omítkou	m	204,00	175,54	35 809	13,550	-	-
4. 411 38-7531	Zabeton otvorů 0,25m2	kus	63,00	221,08	13 928	3,076	-	-
5. 971 03-3521	Vyb otv 1m2 zdi ci tl 10cm	m2	33,00	95,22	3 142	0,056	6,171	-
6. 971 05-2341	Vyb otv BŽ příčky 0,09m2 tl 30cm	kus	63,00	271,58	17 110	0,021	3,717	-
7. 974 03-1153	Sek rýh zdi ci 10x10cm	m	120,00	49,27	5 912	0,060	2,160	-
8. 974 03-1164	Sek rýh zdi ci 15x15cm	m	46,00	87,77	4 037	0,023	1,840	-
9. 974 03-1165	Sek rýh zdi ci 15x20cm	m	28,00	94,39	2 643	0,014	1,512	-
10. 974 04-9185	Sek rýh zdi B 30x20cm	m	10,00	434,70	4 347	0,005	0,870	-
11. 978 05-9511	Odsek vnitř oblkl pl 1m2	m2	24,00	94,39	2 265	-	1,632	-
Stavební práce celkem:					118 095	26,852	17,902	-
12. 499 -	Obklad melír 20x15 cm	m2	26,40	162,87	4 300	0,317	-	-
Specifikace hmot celkem:					4 300	0,317	-	-
13. 979 01-1111	Svis doprava suti prvé podlaží	t	17,90	108,47	1 942	-	-	-
14. 979 01-1121	Svis doprava suti ZKD podlaží	t	17,90	304,70	5 454	-	-	-
15. 979 08-1111	Odvoz suti na skládku do 1km	t	19,28	203,69	3 927	-	-	-
16. 979 08-1121	Odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	19,28	372,60	7 184	-	-	-
17. 979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	17,90	109,30	1 956	-	-	-
18. 979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	17,90	98,04	1 755	-	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					22 218	-	-	-
Kapitola celkem:					144 613	27,169	17,902	-
021 Silnoproud								
Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
1. E -	Vodivé pospojování	kus	10,00	273,60	2 736	-	-	-
Stavební práce celkem:					2 736	-	-	-
Kapitola celkem:					2 736	-	-	-
721 Vnitřní kanalizace								
Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
1. 721 14-0802	Dmtž potrubí litina -DN 100	m	40,00	68,31	2 732	-	0,597	-
2. 721 17-0915	Potrubí PVC odpadní ohyb d 50	kus	22,00	24,43	537	0,009	-	-
3. 721 17-0963	Potrubí PVC odpadní propojení d 75	kus	3,00	174,71	524	0,022	-	-
4. 721 17-0965	Potrubí PVC odpadní propojení d 110	kus	3,00	219,42	658	0,023	-	-
5. 721 17-1803	Dmtž potrubí PVC -d 75	m	37,00	5,13	190	-	0,078	-
6. 721 17-1808	Dmtž potrubí PVC -d 114	m	1,50	13,66	20	-	0,003	-
7. 721 17-4024	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 70	m	47,00	222,73	10 468	0,520	-	-
8. 721 17-4025	kanal potr PP odpad hrdlové DN 100	m	40,50	282,35	11 435	0,519	-	-
9. 721 17-4042	kanal potr PP přípoj hrdlové DN 40	m	19,00	154,01	2 926	0,016	-	-
10. 721 17-4043	kanal potr PP přípoj hrdlové DN 50	m	26,00	168,91	4 392	0,026	-	-
11. 721 19-4104	Vyvedení kanal výpustek d 40	kus	11,00	32,29	355	-	-	-
12. 721 19-4105	Vyvedení kanal výpustek d 50	kus	10,00	35,60	356	-	-	-
13. 721 19-4107	Vyvedení kanal výpustek d 75	kus	4,00	43,47	174	-	-	-
14. 721 19-4109	Vyvedení kanal výpustek d 110	kus	13,00	52,99	689	-	-	-
15. 721 29-0111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125	m	135,50	10,10	1 369	-	-	-
16. 726 12-0102	Založení stoup potrubí kanalizace	kus	6,00	340,31	2 042	0,004	-	-

Nabídkový rozpočet

Strana: 4

Datum: 26.4.2013

Stavba: U Oblouku 501/6, Ostrava-Poruba

Objekt: stoupací potrubí

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
Stavební práce celkem:					38 869	1,139	0,677
17.	721 29-0823	Dmtž kanalizace přesun hmot v-24m	t	0,68	1 018,44	693	-
18.	998 72-1103	Kanalizace přesun hmot výška -24m	t	1,14	330,37	377	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					1 069	-	-
Kapitola celkem:					39 938	1,139	0,677

722 Vnitřní vodovod

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
1.	722 13-0821	Demontáž šroubení G 6/4	kus	42,00	41,40	1 739	0,037
2.	722 13-1932	Potrubí závitové propojení DN 20	kus	4,00	130,41	522	0,003
3.	722 13-1934	Potrubí závitové propojení DN 32	kus	8,00	184,23	1 474	0,012
4.	722 17-0807	Demontáž plast potrubí DN 50-	m	459,00	16,56	7 601	0,147
5.	722 17-1231	Potrubí plastové DN 20 PN 20	bm	225,00	128,00	28 799	0,061
6.	722 17-1232	Potrubí plastové DN 25 PN 20	bm	98,00	136,76	13 402	0,039
7.	722 17-1233	Potrubí plastové DN 32 PN 20	bm	116,00	171,74	19 922	0,078
8.	722 17-5122	Mtž tvarovky plast 2x fuze DN 20	kus	42,00	36,23	1 521	0,003
9.	722 18-1111	Ochrana potrubí plst' -DN 20	m	112,50	12,49	1 405	0,015
10.	722 18-1812	Dmtž plst' pásů z trub -d50	m	459,00	9,94	4 561	0,106
11.	722 18-2112	Plastové potrubí izolace PE DN 20	m	112,50	14,15	1 591	0,005
12.	722 18-2113	Plastové potrubí izolace PE DN 25	m	98,00	15,87	1 555	0,005
13.	722 18-2114	Plastové potrubí izolace PE DN 32	m	116,00	16,91	1 961	0,006
14.	722 19-0401	Upevnění výpustku DN 15	kus	52,00	77,97	4 054	-
15.	722 22-0121	Nástěnka K 247 pro baterii G 1/2	pár	30,00	114,54	3 436	0,014
16.	722 22-0851	Dmtž armatur vodov 1závit G -3/4	kus	14,00	5,66	79	0,010
17.	722 22-0861	Dmtž armatur vodov 2závit G -3/4	kus	48,00	8,56	411	0,025
18.	722 23-2061	Kulový kohout PP D 20x1/2"	kus	46,00	112,47	5 174	0,012
19.	722 26-0811	Dmtž vodoměr závit G 1/2	kus	11,00	8,56	94	0,060
20.	722 26-0921	Zpětná mtž vodoměrů závit G 1/2	kus	11,00	26,91	296	-
21.	722 29-0226	Zkouška tlak potrubí závit -DN 50	m	439,00	16,91	7 421	0,079
Stavební práce celkem:					107 019	0,331	0,384
22.	046 -	PP BJ D 20x3/4	kus	42,00	20,29	852	-
Specifikace hmot celkem:					852	-	-
23.	722 29-0823	Dmtž vodovod přesun hmot v -24m	t	0,38	848,70	323	-
24.	998 72-2103	Vodovod přesun hmot výška -24m	t	0,33	250,47	83	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					405	-	-
Kapitola celkem:					108 276	0,331	0,384

725 Zařizovací předměty

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
1.	725 11-1910	Odmontování splachovací trubky	kus	11,00	21,11	232	-
2.	725 11-1911	Odmontování klozetové nádrže	kus	11,00	7,78	86	-
3.	725 11-1912	Zpětná mtž klozetové nádrže	kus	11,00	14,57	160	-
4.	725 11-1913	Zpt mtž splachovací trubky	kus	11,00	48,02	528	0,003
5.	725 11-4911	Odmont klozet mís+sedátko	kus	11,00	43,88	483	0,001
6.	725 11-4912	Zpětná montáž klozet mís+sedátko	kus	11,00	213,62	2 350	0,005
7.	725 11-4927	Flexi připojení D 110/40 cm	kus	11,00	182,16	2 004	-
8.	725 21-0911	Odmont+zpět montáž umyvadel	kus	11,00	189,61	2 086	0,001
9.	725 80-0924	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	31,00	48,44	1 502	0,002
10.	725 80-0955	Připojka etážová TE 2591 G 1/2	kus	40,00	106,81	4 272	0,016
11.	725 80-0961	Prodloužení K 263 G 1/2	kus	70,00	38,92	2 724	0,006

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/6, Ostrava-Poruba

Strana: 5

Objekt: stoupací potrubí

Datum: 26.4.2013

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Sut' [T]
12. 725 81-0405	Ventil rohový +trubička TE 67 G 1/2	soub	11,00	182,99	2 013	0,004	-
13. 725 82-0801	Dmtž baterie nástěnné	soub	31,00	36,02	1 117	-	0,048
14. 725 99-1811	Dmtž konzol jednoduchých	kus	23,00	13,83	318	-	0,115
15. 725 99-1812	Dmtž konzol zdvojených	kus	26,00	24,01	624	-	0,208
16. 726 19-0906	Odmontování kuch linky+armatur	kus	10,00	79,90	799	-	-
17. 726 19-0917	Zpět montáž spod.dílu kuchyň.linky	kus	10,00	74,52	745	-	-
Stavební práce celkem:					22 043	0,037	0,371
18. 725 59-0813	Dmtž zař předmět přes hmot v-24m	t	0,32	927,36	300	-	-
19. 998 72-5103	Zařiz předměty přesun hmot v-24m	t	0,04	344,45	14	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					313	-	-
Kapitola celkem:					22 356	0,037	0,371

2013/03/01/0454

Priloha č. 1/22

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/6, Ostrava-Poruba
 Objekt: ležatý rozvod

Strana: 6
 Datum: 26.4.2013

ležatý rozvod

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost [T]	Suť [T]
009	Ostatní konstrukce a práce	4 554	0,411	0,180
Oddíly prací HSV celkem		4 554	0,411	0,180
722	Vnitřní vodovod	71 308	0,264	3,216
Oddíly prací PSV celkem		71 308	0,264	3,216
CELKEM		75 862	0,675	3,396

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	75 862	11 379
	75 862	11 379
Celková cena s DPH:		87 242

2013/03/01/0454

Průběh č. 1/23

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/6, Ostrava-Poruba
Objekt: ležatý rozvodStrana: 7
Datum: 26.4.2013

009 Ostatní konstrukce a práce

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
1. 340 23-5212	Zazdíčka 0,0225m2 přičky ci nad10cm	kus	21,00	50,92	1 069	0,141	-
2. 346 23-4311	Zazd rýh -15x30 ci s omítkou	m	4,00	175,54	702	0,266	-
3. 971 03-3231	Vyb otv 0,0225m2 zdi ci tl15cm	kus	18,00	18,63	335	-	0,072
4. 971 03-3251	Vyb otv 0,0225m2 zdi ci tl45cm	kus	3,00	84,46	253	0,002	0,036
5. 974 03-1153	Sek rýh zdi ci 10x10cm	m	4,00	49,27	197	0,002	0,072
Stavební práce celkem:					2 557	0,411	0,180
6. 979 08-1111	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	3,40	203,69	693	-	-
7. 979 08-1121	Odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	3,40	372,60	1 267	-	-
8. 979 08-2111	Vnitrostav doprava sutí do 10m	t	0,18	109,30	20	-	-
9. 979 08-2121	Vnitrostav doprava sutí ZKD 5m	t	0,18	98,04	18	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					1 997	-	-
Kapitola celkem:					4 554	0,411	0,180

722 Vnitřní vodovod

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
1. 713 30-0842	Odstr. vláknin z konst. s úpravou	m2	42,00	116,61	4 898	-	2,205
2. 722 13-0801	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 25	m	51,00	23,81	1 214	-	0,109
3. 722 13-0802	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 40	m	23,00	27,95	643	-	0,114
4. 722 13-0803	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 50	m	50,00	32,78	1 639	-	0,335
5. 722 13-0805	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 80	m	16,00	40,71	651	-	0,176
6. 722 13-0821	Demontáž šroubení G 6/4	kus	12,00	41,40	497	-	0,010
7. 722 13-0826	Demontáž šroubení G 3	kus	1,00	96,60	97	-	0,003
8. 722 13-0913	Přeřezání ocelové trubky -DN 25	kus	8,00	9,94	79	-	-
9. 722 13-0916	Přeřezání ocelové trubky -DN 50	kus	7,00	15,18	106	-	-
10. 722 13-0919	Přeřezání ocelové trubky -DN 100	kus	3,00	27,95	84	-	-
11. 722 13-1933	Potrubí závitové propojení DN 25	kus	4,00	149,73	599	0,004	-
12. 722 13-1934	Potrubí závitové propojení DN 32	kus	3,00	184,23	553	0,004	-
13. 722 13-1935	Potrubí závitové propojení DN 40	kus	2,00	224,25	449	0,003	-
14. 722 13-1937	Potrubí závitové propojení DN 65	kus	4,00	455,40	1 822	0,014	-
15. 722 13-1938	Potrubí závitové propojení DN 80	kus	2,00	648,60	1 297	0,012	-
16. 722 13-1940	Nosné korýtko pro potrubí DN 25	bm	32,00	72,45	2 318	-	-
17. 722 13-1941	Nosné korýtko pro potrubí DN 32	bm	19,00	74,52	1 416	-	-
18. 722 13-1942	Nosné korýtko pro potrubí DN 40	bm	18,00	77,97	1 403	-	-
19. 722 13-1943	Nosné korýtko pro potrubí DN 50	m	5,00	81,42	407	-	-
20. 722 13-1944	Nosné korýtko pro potrubí DN 63	bm	50,00	84,18	4 209	-	-
21. 722 13-1945	Nosné korýtko pro potrubí DN 75	m	16,00	91,08	1 457	-	-
22. 722 17-1232	Potrubí plastové DN 25 PN 20	bm	32,00	136,76	4 376	0,013	-
23. 722 17-1233	Potrubí plastové DN 32 PN 20	bm	19,00	171,74	3 263	0,013	-
24. 722 17-1234	Potrubí plastové DN 40 PN 20	bm	18,00	191,96	3 455	0,017	-
25. 722 17-1235	Potrubí plastové DN 50 PN 20	bm	5,00	237,22	1 186	0,008	-
26. 722 17-1236	Potrubí plastové DN 63 PN 20	bm	50,00	270,27	13 514	0,121	-
27. 722 17-1237	Potrubí plastové DN 75 PN 20	bm	16,00	345,00	5 520	-	-
28. 722 18-2113	Plastové potrubí izolace PE DN 25	m	32,00	15,87	508	0,002	-
29. 722 18-2114	Plastové potrubí izolace PE DN 32	m	19,00	16,91	321	0,001	-
30. 722 18-2115	Plastové potrubí izolace PE DN 40	m	18,00	23,81	428	0,002	-
31. 722 18-2116	Plastové potrubí izolace PE DN 50	m	5,00	28,29	141	-	-
32. 722 18-2117	Plastové potrubí izolace PE DN 63	m	50,00	33,81	1 691	0,006	-
33. 722 18-2118	Plastové potrubí izolace PE DN 75	m	16,00	56,24	900	0,003	-
34. 722 19-0402	Upevnění výpustku DN 20	kus	4,00	77,97	312	-	-
35. 722 22-0851	Dmtž armatur vodov 1závit G -3/4	kus	2,00	5,66	11	-	0,001
36. 722 22-0861	Dmtž armatur vodov 2závit G -3/4	kus	6,00	8,56	51	-	0,003
37. 722 22-0862	Dmtž armatur vodov 2závit G -5/4	kus	6,00	9,94	60	-	0,007

2013/03/01/0454

Příloha č. 1/24

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/6, Ostrava-Poruba
Objekt: ležatý rozvodStrana: 8
Datum: 26.4.2013

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
38.	722 22-0864	Dmtž armatur vodov 2závit G 2	kus	1,00	15,87	16	-	0,002
39.	722 22-0866	Dmtž armatur vodov 2závit G 3	kus	1,00	21,39	21	-	0,011
40.	722 22-4111	Kohout plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	14,00	57,62	807	0,006	-
41.	722 23-2062	Kulový kohout PP D 25x3/4"	kus	5,00	141,45	707	0,002	-
42.	722 23-2063	Kulový kohout PP D 32x1"	kus	2,00	183,54	367	0,001	-
43.	722 23-2064	Kulový kohout PP D 40x5/4	kus	4,00	240,81	963	0,003	-
44.	722 23-2066	Kulový kohout PP D 63x2"	kus	2,00	521,64	1 043	0,004	-
45.	722 23-2071	Kulový kohout PP D 75x21/2"	kus	1,00	815,58	816	-	-
46.	722 29-0226	Zkouška tlak potrubí závit -DN 50	m	140,00	16,91	2 367	0,025	-
47.	725 99-1811	Dmtž konzol jednoduchých	kus	6,00	11,52	69	-	0,030
48.	725 99-1812	Dmtž konzol zdvojených	kus	26,00	20,01	520	-	0,208
Stavební práce celkem:					69 272	0,264	3,216	
49.	722 29-0821	Dmtž vodovod přesun hmot v -6m	t	3,22	614,10	1 977	-	-
50.	998 72-2101	Vodovod přesun hmot výška -6m	t	0,26	228,39	59	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					2 037	-	-	
Kapitola celkem:					71 308	0,264	3,216	

2013/03/01/0454

Příloha č. 1/25

Nabídkový rozpočet

Strana: 1

Stavba: U Oblouku 501/7, Ostrava-Poruba

Datum: 26.4.2013

Rekapitulace objektů stavby:

Název	Cena	Hmotnost [T]	Suť [T]
stoupací potrubí	321 602	28,711	19,509
ežatý rozvod	69 015	0,326	3,325
	390 617	29,037	22,833

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	390 617	58 593
	390 617	58 593
Celková cena s DPH:		449 210

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/7, Ostrava-Poruba
 Objekt: stoupačí potrubí

Strana: 2
 Datum: 26.4.2013

stoupačí potrubí

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost [T]	Suť [T]
009	Ostatní konstrukce a práce	147 316	27,176	18,064
Oddíly prací HSV celkem		147 316	27,176	18,064
021	Silnoproud	2 736	-	-
Oddíly montážních prací celkem		2 736	-	-
721	Vnitřní kanalizace	39 709	1,157	0,683
722	Vnitřní vodovod	110 613	0,344	0,376
725	Zařizovací předměty	21 228	0,034	0,386
Oddíly prací PSV celkem		171 550	1,534	1,445
CELKEM		321 602	28,711	19,509

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	321 602	48 240
	321 602	48 240
Celková cena s DPH:		369 843

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/7, Ostrava-Poruba

Strana: 3

Objekt: stoupací potrubí

Datum: 26.4.2013

009 Ostatní konstrukce a práce								
Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
1. 01 -	Položení, spárov, začíst obkladu - flexilepidlo	m2	24,00	538,20	12 917	1,062		
2. 340 23-5211	Zazdívká 0,0225m2 přičky ci 10cm	kus	42,00	41,40	1 739	0,142		
3. 340 23-8212	Zazdívká 1m2 přičky ci nad 10cm	m2	33,00	484,38	15 985	8,985		
4. 346 23-4311	Zazd rýh -15x30 ci s omítkou	m	202,00	175,54	35 458	13,417		
5. 411 38-7531	Zabeton otvorů 0,25m2	kus	63,00	221,08	13 928	3,076		
6. 971 03-3521	Vyb otv 1m2 zdi ci tl 10cm	m2	33,00	95,22	3 142	0,056	6,171	
7. 971 03-5241	Vyb otv 0,0225m2 zdi ci pák tl30cm	kus	42,00	47,20	1 982	-	0,336	
8. 971 05-2341	Vyb otv BŽ přičky 0,09m2 tl 30cm	kus	63,00	271,58	17 110	0,021	3,717	
9. 974 03-1153	Sek rýh zdi ci 10x10cm	m	120,00	49,27	5 912	0,060	2,160	
10. 974 03-1164	Sek rýh zdi ci 15x15cm	m	46,00	87,77	4 037	0,023	1,840	
11. 974 03-1165	Sek rýh zdi ci 15x20cm	m	28,00	94,39	2 643	0,014	1,512	
12. 974 04-9185	Sek rýh zdi B 30x20cm	m	8,00	434,70	3 478	0,004	0,696	
13. 978 05-9511	Odsek vnitř oblkl pl 1m2	m2	24,00	94,39	2 265	-	1,632	
Stavební práce celkem:					120 596	26,860	18,00	
14. 499 -	Obklad melír 20x15 cm	m2	26,40	162,87	4 300	0,317		
Specifikace hmot celkem:					4 300	0,317		
15. 979 01-1111	Svis doprava sutí prvé podlaží	t	18,06	108,47	1 959	-		
16. 979 01-1121	Svis doprava sutí ZKD podlaží	t	18,06	304,70	5 503	-		
17. 979 08-1111	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	19,46	203,69	3 964	-		
18. 979 08-1121	Odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	19,46	372,60	7 251	-		
19. 979 08-2111	Vnitrostav doprava sutí do 10m	t	18,06	109,30	1 974	-		
20. 979 08-2121	Vnitrostav doprava sutí ZKD 5m	t	18,06	98,04	1 771	-		
Přirážky a přesuny hmot celkem:					22 421	-		
Kapitola celkem:					147 316	27,176	18,064	
021 Silnoproud								
Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
1. E -	Vodivé pospojování	kus	10,00	273,60	2 736	-		
Stavební práce celkem:					2 736	-		
Kapitola celkem:					2 736	-		
721 Vnitřní kanalizace								
Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
1. 721 14-0802	Dmtž potrubí litina -DN 100	m	40,00	68,31	2 732	-	0,597	
2. 721 17-0915	Potrubí PVC odpadní ohyb d 50	kus	18,00	24,43	440	0,008	-	
3. 721 17-0963	Potrubí PVC odpadní propojení d 75	kus	3,00	174,71	524	0,022	-	
4. 721 17-0965	Potrubí PVC odpadní propojení d 110	kus	3,00	219,42	658	0,023	-	
5. 721 17-1803	Dmtž potrubí PVC -d 75	m	38,00	5,13	195	-	0,080	
6. 721 17-1808	Dmtž potrubí PVC -d 114	m	3,00	13,66	41	-	0,006	
7. 721 17-3206	Potrubí PVC připojovací d 63	m	2,00	161,46	323	0,002	-	
8. 721 17-4024	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 70	m	47,00	222,73	10 468	0,520	-	
9. 721 17-4025	kanal potr PP odpad hrdlové DN 100	m	42,00	282,35	11 859	0,538	-	
10. 721 17-4042	kanal potr PP připoj hrdlové DN 40	m	19,00	154,01	2 926	0,016	-	
11. 721 17-4043	kanal potr PP připoj hrdlové DN 50	m	26,00	168,91	4 392	0,026	-	
12. 721 19-4104	Vyvedení kanal výpustek d 40	kus	11,00	32,29	355	-	-	
13. 721 19-4105	Vyvedení kanal výpustek d 50	kus	10,00	35,60	356	-	-	
14. 721 19-4107	Vyvedení kanal výpustek d 75	kus	4,00	43,47	174	-	-	

2013/03/01/0454

Priloha č. 1/20

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/7, Ostrava-Poruba

Strana: 4

Objekt: stoupací potrubí

Datum: 26.4.2013

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
15. 721 19-4109	Vyvedení kanal výpustek d 110	kus	15,00	52,99	795	-	-	
16. 721 29-0111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125	m	136,00	10,10	1 374	-	-	
17. 726 12-0102	Založení stoup potrubí kanalizace	kus	3,00	340,31	1 021	0,002	-	
Stavební práce celkem:						38 633	1,157	0,683
18. 721 29-0823	Dmtž kanalizace přesun hmot v-24m	t	0,68	1 018,44	693	-	-	
19. 998 72-1103	Kanalizace přesun hmot výška -24m	t	1,16	330,37	383	-	-	
Přirážky a přesuny hmot celkem:						1 076	-	-
Kapitola celkem:						39 709	1,157	0,683

722 Vnitřní vodovod								
Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
1. 722 13-0821	Demontáž šroubení G 6/4	kus	42,00	41,40	1 739	-	0,037	
2. 722 13-1932	Potrubí závitové propojení DN 20	kus	4,00	130,41	522	0,003	-	
3. 722 13-1934	Potrubí závitové propojení DN 32	kus	8,00	184,23	1 474	0,012	-	
4. 722 17-0807	Demontáž plast potrubí DN 50-	m	459,00	16,56	7 601	-	0,147	
5. 722 17-1231	Potrubí plastové DN 20 PN 20	bm	225,00	128,00	28 799	0,061	-	
6. 722 17-1232	Potrubí plastové DN 25 PN 20	bm	110,00	136,76	15 043	0,044	-	
7. 722 17-1233	Potrubí plastové DN 32 PN 20	bm	126,00	171,74	21 639	0,084	-	
8. 722 17-5122	Mtž tvarovky plast 2x fuze DN 20	kus	42,00	36,23	1 521	0,003	-	
9. 722 18-1111	Ochrana potrubí plst' -DN 20	m	112,50	12,49	1 405	0,015	-	
10. 722 18-1812	Dmtž plst' pásů z trub -d50	m	459,00	9,94	4 561	-	0,106	
11. 722 18-2112	Plastové potrubí izolace PE DN 20	m	112,50	14,15	1 591	0,005	-	
12. 722 18-2113	Plastové potrubí izolace PE DN 25	m	110,00	15,87	1 746	0,006	-	
13. 722 18-2114	Plastové potrubí izolace PE DN 32	m	126,00	16,91	2 130	0,006	-	
14. 722 19-0401	Upevnění výpustku DN 15	kus	53,00	77,97	4 132	-	-	
15. 722 22-0121	Nástěnka K 247 pro baterii G 1/2	pár	31,00	114,54	3 551	0,014	-	
16. 722 22-0851	Dmtž amatur vodov 1závit G -3/4	kus	15,00	5,66	85	-	0,010	
17. 722 22-0861	Dmtž amatur vodov 2závit G -3/4	kus	30,00	8,56	257	-	0,016	
18. 722 23-2061	Kulový kohout PP D 20x1/2"	kus	30,00	112,47	3 374	0,008	-	
19. 722 26-0811	Dmtž vodoměr závit G 1/2	kus	11,00	8,56	94	-	0,060	
20. 722 26-0921	Zpětná mtž vodoměrů závit G 1/2	kus	11,00	26,91	296	-	-	
21. 722 29-0226	Zkouška tlak potrubí závit -DN 50	m	461,00	16,91	7 793	0,083	-	
Stavební práce celkem:						109 353	0,344	0,376
22. 046 -	PP BJ D 20x3/4	kus	42,00	20,29	852	-	-	
Specifikace hmot celkem:						852	-	-
23. 722 29-0823	Dmtž vodovod přesun hmot v -24m	t	0,38	848,70	323	-	-	
24. 998 72-2103	Vodovod přesun hmot výška -24m	t	0,34	250,47	85	-	-	
Přirážky a přesuny hmot celkem:						408	-	-
Kapitola celkem:						110 613	0,344	0,376

725 Zařizovací předměty							
Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
1. 725 11-1910	Odmontování splachovací trubky	kus	11,00	21,11	232	-	-
2. 725 11-1911	Odmontování klozetové nádrže	kus	11,00	7,78	86	-	-
3. 725 11-1912	Zpětná mtž klozetové nádrže	kus	11,00	14,57	160	-	-
4. 725 11-1913	Zpt mtž splachovací trubky	kus	11,00	48,02	528	0,003	-
5. 725 11-4911	Odmont klozet mís+sedátko	kus	11,00	43,88	483	0,001	-
6. 725 11-4912	Zpětná montáž klozet mís+sedátko	kus	11,00	213,62	2 350	0,005	-
7. 725 11-4927	Flexi připojení D 110/40 cm	kus	11,00	182,16	2 004	-	-
8. 725 21-0911	Odmont+zpět montáž umyvadel	kus	11,00	189,61	2 086	0,001	-

2013/03/01/0454

Příloha č. 1/29

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/7, Ostrava-Poruba

Objekt: stoupací potrubí

Strana: 5

Datum: 26.4.2013

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
9. 725 80-0924	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	31,00	48,44	1 502	0,002	-
10. 725 80-0955	Přípojka etážová TE 2591 G 1/2	kus	32,00	106,81	3 418	0,012	-
11. 725 80-0961	Prodloužení K 263 G 1/2	kus	62,00	38,92	2 413	0,006	-
12. 725 81-0405	Ventil rohový +trubička TE 67 G 1/2	soub	11,00	182,99	2 013	0,004	-
13. 725 82-0801	Dmtž baterie nástěnné	soub	31,00	36,02	1 117	-	0,048
14. 725 99-1811	Dmtž konzol jednoduchých	kus	26,00	13,83	360	-	0,130
15. 725 99-1812	Dmtž konzol zdvojených	kus	26,00	24,01	624	-	0,208
16. 726 19-0906	Odmontování kuch linky+armatur	kus	10,00	79,90	799	-	-
17. 726 19-0917	Zpět montáž spod.dílu kuchyň.linky	kus	10,00	74,52	745	-	-
Stavební práce celkem:					20 918	0,034	0,386
18. 725 59-0813	Dmtž zař předmět přes hmot v-24m	t	0,32	927,36	300	-	-
19. 998 72-5103	Zařiz předměty přesun hmot v -24m	t	0,03	344,45	10	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					310	-	-
Kapitola celkem:					21 228	0,034	0,386

2013/03/01/0454

Příloha č. 1/30

Nabídkový rozpočet

Strana: 6

Adresa: U Oblouku 501/7, Ostrava-Poruba

Datum: 26.4.2013

Předmět: ležatý rozvod

ležatý rozvod

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost [T]	Suť [T]
009	Ostatní konstrukce a práce	3 658	0,107	0,144
	Oddíly prací HSV celkem	3 658	0,107	0,144
722	Vnitřní vodovod	65 358	0,220	3,181
	Oddíly prací PSV celkem	65 358	0,220	3,181
	CELKEM	69 015	0,326	3,325

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	69 015	10 352
	69 015	10 352
	Celková cena s DPH:	79 367

2013/03/01/0454

Priloha č. 1/31

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/7, Ostrava-Poruba
Objekt: ležatý rozvodStrana: 7
Datum: 26.4.2013

009 Ostatní konstrukce a práce

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
1. 340 23-5212	Zazdívka 0,0225m2 přičky ci nad10cm	kus	15,00	50,92	764	0,101	-
2. 971 03-3231	Vyb otv 0,0225m2 zdi ci tl15cm	kus	6,00	18,63	112	-	0,024
3. 971 03-3251	Vyb otv 0,0225m2 zdi ci tl45cm	kus	6,00	84,46	507	0,004	0,072
4. 971 03-3261	Vyb otv 0,0225m2 zdi ci tl60cm	kus	3,00	110,95	333	0,002	0,048
Stavební práce celkem:					1 715	0,107	0,144
5. 979 08-1111	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	3,32	203,69	676	-	-
6. 979 08-1121	Odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	3,32	372,60	1 237	-	-
7. 979 08-2111	Vnitrostav doprava sutí do 10m	t	0,14	109,30	15	-	-
8. 979 08-2121	Vnitrostav doprava sutí ZKD 5m	t	0,14	98,04	14	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					1 942	-	-
Kapitola celkem:					3 658	0,107	0,144

722 Vnitřní vodovod

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
1. 713 30-0842	Odstr. Máknin z konst. s úpravou	m2	45,00	116,61	5 247	-	2,362
2. 722 13-0801	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 25	m	20,00	23,81	476	-	0,043
3. 722 13-0802	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 40	m	42,00	27,95	1 174	-	0,209
4. 722 13-0803	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 50	m	37,00	32,78	1 213	-	0,248
5. 722 13-0805	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 80	m	19,00	40,71	773	-	0,209
6. 722 13-0821	Demontáž šroubení G 6/4	kus	7,00	41,40	290	-	0,006
7. 722 13-0826	Demontáž šroubení G 3	kus	4,00	96,60	386	-	0,011
8. 722 13-0916	Přeřezání ocelové trubky -DN 50	kus	38,00	15,18	577	-	-
9. 722 13-0919	Přeřezání ocelové trubky -DN 100	kus	14,00	27,95	391	-	-
10. 722 13-1933	Potrubí závitové propojení DN 25	kus	3,00	149,73	449	0,003	-
11. 722 13-1934	Potrubí závitové propojení DN 32	kus	2,00	184,23	368	0,003	-
12. 722 13-1935	Potrubí závitové propojení DN 40	kus	2,00	224,25	449	0,003	-
13. 722 13-1936	Potrubí závitové propojení DN 50	kus	2,00	305,67	611	0,005	-
14. 722 13-1937	Potrubí závitové propojení DN 65	kus	3,00	455,40	1 366	0,010	-
15. 722 13-1938	Potrubí závitové propojení DN 80	kus	3,00	648,60	1 946	0,018	-
16. 722 13-1939	Nosné korýtko pro potrubí DN 20	bm	14,00	65,55	918	-	-
17. 722 13-1940	Nosné korýtko pro potrubí DN 25	bm	5,00	72,45	362	-	-
18. 722 13-1941	Nosné korýtko pro potrubí DN 32	bm	36,00	74,52	2 683	-	-
19. 722 13-1942	Nosné korýtko pro potrubí DN 40	bm	3,00	77,97	234	-	-
20. 722 13-1943	Nosné korýtko pro potrubí DN 50	m	3,00	81,42	244	-	-
21. 722 13-1944	Nosné korýtko pro potrubí DN 63	bm	37,00	84,18	3 115	-	-
22. 722 13-1945	Nosné korýtko pro potrubí DN 75	m	19,00	91,08	1 731	-	-
23. 722 17-1231	Potrubí plastové DN 20 PN 20	bm	14,00	128,00	1 792	0,004	-
24. 722 17-1232	Potrubí plastové DN 25 PN 20	bm	6,00	136,76	821	0,002	-
25. 722 17-1233	Potrubí plastové DN 32 PN 20	bm	36,00	171,74	6 183	0,024	-
26. 722 17-1234	Potrubí plastové DN 40 PN 20	bm	3,00	191,96	576	0,003	-
27. 722 17-1235	Potrubí plastové DN 50 PN 20	bm	3,00	237,22	712	0,005	-
28. 722 17-1236	Potrubí plastové DN 63 PN 20	bm	37,00	270,27	10 000	0,090	-
29. 722 17-1237	Potrubí plastové DN 75 PN 20	bm	19,00	345,00	6 555	-	-
30. 722 18-2112	Plastové potrubí izolace PE DN 20	m	14,00	14,15	198	0,001	-
31. 722 18-2113	Plastové potrubí izolace PE DN 25	m	6,00	15,87	95	-	-
32. 722 18-2114	Plastové potrubí izolace PE DN 32	m	36,00	16,91	609	0,002	-
33. 722 18-2115	Plastové potrubí izolace PE DN 40	m	3,00	23,81	71	-	-
34. 722 18-2116	Plastové potrubí izolace PE DN 50	m	3,00	28,29	85	-	-
35. 722 18-2117	Plastové potrubí izolace PE DN 63	m	37,00	33,81	1 251	0,004	-
36. 722 18-2118	Plastové potrubí izolace PE DN 75	m	19,00	56,24	1 068	0,004	-
37. 722 19-0402	Upevnění výpustku DN 20	kus	4,00	77,97	312	-	-
38. 722 22-0851	Dmtž armatur vodov Izávit G -3/4	kus	2,00	5,66	11	-	0,001

36

Ev. číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
39. 722 22-0861	Dmtž armatur vodov 2závit G -3/4	kus	3,00	8,56	26	-	0,002
40. 722 22-0862	Dmtž armatur vodov 2závit G -5/4	kus	6,00	9,94	60	-	0,007
41. 722 22-0864	Dmtž armatur vodov 2závit G 2	kus	1,00	15,87	16	-	0,002
42. 722 22-4111	Kohout plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	14,00	57,62	807	0,006	-
43. 722 23-2062	Kulový kohout PP D 25x3/4"	kus	3,00	141,45	424	0,001	-
44. 722 23-2063	Kulový kohout PP D 32x1"	kus	2,00	183,54	367	0,001	-
45. 722 23-2064	Kulový kohout PP D 40x5/4	kus	3,00	240,81	722	0,002	-
46. 722 23-2065	Kulový kohout PP D 50x6/4"	kus	2,00	360,87	722	0,002	-
47. 722 23-2066	Kulový kohout PP D 63x2"	kus	2,00	521,64	1 043	0,004	-
48. 722 23-2071	Kulový kohout PP D 75x2 1/2"	kus	2,00	815,58	1 631	-	-
49. 722 29-0226	Zkouška tlak potrubí závit -DN 50	m	118,00	16,91	1 995	0,021	-
50. 725 99-1812	Dmtž konzol zdvojených	kus	10,00	20,01	200	-	0,080
Stavební práce celkem:					63 354	0,220	3,181
51. 722 29-0821	Dmtž vodovod přesun hmot v -6m	t	3,18	614,10	1 953	-	-
52. 998 72-2101	Vodovod přesun hmot výška -6m	t	0,22	228,39	50	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					2 003	-	-
kapitola celkem:					65 358	0,220	3,181

2013/03/01/0454

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/10, Ostrava-Poruba

Priloha č. 1/33

Strana: 1

Datum: 26.4.2013

Rekapitulace objektů stavby:

Název	Cena	Hmotnost [T]	Suť [T]
stoupací potrubí	528 214	42,005	31,538
ležatý rozvod	58 831	0,181	2,135
	587 044	42,186	33,673

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	587 044	88 057
	587 044	88 057
Celková cena s DPH:		675 101

2013/03/01/0454

Příloha č. 1/34

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/10, Ostrava-Poruba
Objekt: stoupací potrubíStrana: 2
Datum: 26.4.2013

stoupací potrubí

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost [T]	Suť [T]
009	Ostatní konstrukce a práce	207 812	39,001	26,843
Oddíly prací HSV celkem		207 812	39,001	26,843
021	Sílnoproud	6 019	-	-
Oddíly montážních prací celkem		6 019	-	-
721	Vnitřní kanalizace	72 221	2,366	1,466
722	Vnitřní vodovod	191 739	0,559	0,853
725	Zařizovací předměty	50 422	0,079	2,377
Oddíly prací PSV celkem		314 382	3,004	4,695
CELKEM		528 214	42,005	31,538

rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	528 214	79 232
	528 214	79 232
Celková cena s DPH:		607 446

2013/03/01/0454

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/10, Ostrava-Poruba

Objekt: stoupací potrubí

Strana: 3

Datum: 26.4.2013

Priloha č. 1/35

009 Ostatní konstrukce a práce								
Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
1. 01 -	Položení, spárov, zacišt obkladu - flexilepidlo	m2	48,00	538,20	25 834	2,123	-	-
2. 340 23-5211	Zazdívká 0,0225m2 přičky ci 10cm	kus	72,00	41,40	2 981	0,243	-	-
3. 340 23-8212	Zazdívká 1m2 přičky ci nad 10cm	m2	66,00	484,38	31 969	17,970	-	-
4. 346 23-4311	Zazd rýh -15x30 ci s omítkou	m	209,00	175,54	36 687	13,882	-	-
5. 411 38-7531	Zabeton otvorů 0,25m2	kus	80,00	221,08	17 686	3,906	-	-
6. 971 03-3521	Vyb otv 1m2 zdi ci tl 10cm	m2	66,00	95,22	6 285	0,112	12,342	-
7. 971 03-5231	Vyb otv 0,0225m2 zdi ci pá l tl15cm	kus	72,00	26,91	1 938	-	0,288	-
8. 971 05-2341	Vyb otv BŽ přičky 0,09m2 tl 30cm	kus	80,00	271,58	21 727	0,027	4,720	-
9. 974 03-1153	Sek rýh zdi ci 10x10cm	m	120,00	49,27	5 912	0,060	2,160	-
10. 974 03-1164	Sek rýh zdi ci 15x15cm	m	48,00	87,77	4 213	0,024	1,920	-
11. 974 03-1165	Sek rýh zdi ci 15x20cm	m	28,00	94,39	2 643	0,014	1,512	-
12. 974 04-9164	Sek rýh zdi B 15x15cm	m	13,00	235,98	3 068	0,007	0,637	-
13. 978 05-9511	Odsek vnitř obkl pl 1m2	m2	48,00	94,39	4 531	-	3,264	-
Stavební práce celkem:					165 472	38,368	26,843	-
14. 499 -	Obklad melír 20x15 cm	m2	52,80	162,87	8 599	0,634	-	-
Specifikace hmot celkem:					8 599	0,634	-	-
15. 979 01-1111	Svis doprava suti prvé podlaží	t	26,84	108,47	2 911	-	-	-
16. 979 01-1121	Svis doprava suti ZKD podlaží	t	26,84	304,70	8 178	-	-	-
17. 979 08-1111	Odvoz suti na skládku do 1km	t	29,65	203,69	6 039	-	-	-
18. 979 08-1121	Odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	29,65	372,60	11 048	-	-	-
19. 979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	26,84	109,30	2 934	-	-	-
20. 979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	26,84	98,04	2 631	-	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					33 741	-	-	-
Kapitola celkem:					207 812	39,001	26,843	-

021 Silnoproud								
Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
1. E -	Vodivé pospojování	kus	22,00	273,60	6 019	-	-	-
Stavební práce celkem:					6 019	-	-	-
Kapitola celkem:					6 019	-	-	-

721 Vnitřní kanalizace								
Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
1. 721 14-0802	Dmtž potrubí litina -DN 100	m	87,00	68,31	5 943	-	1,298	-
2. 721 17-0915	Potrubí PVC odpadní ohyb d 50	kus	23,00	24,43	562	0,010	-	-
3. 721 17-0963	Potrubí PVC odpadní propojení d 75	kus	4,00	174,71	699	0,030	-	-
4. 721 17-0965	Potrubí PVC odpadní propojení d 110	kus	4,00	219,42	878	0,031	-	-
5. 721 17-1803	Dmtž potrubí PVC -d 75	m	76,00	5,13	390	-	0,160	-
6. 721 17-1808	Dmtž potrubí PVC -d 114	m	4,00	13,66	55	-	0,008	-
7. 721 17-4024	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 70	m	98,00	222,73	21 828	1,084	-	-
8. 721 17-4025	kanal potr PP odpad hrdlové DN 100	m	92,00	282,35	25 976	1,179	-	-
9. 721 17-4042	kanal potr PP připoj hrdlové DN 40	m	12,00	154,01	1 848	0,010	-	-
10. 721 17-4043	kanal potr PP připoj hrdlové DN 50	m	18,00	168,91	3 040	0,018	-	-
11. 721 19-4104	Vyvedení kanal výpustek d 40	kus	24,00	32,29	775	-	-	-
12. 721 19-4105	Vyvedení kanal výpustek d 50	kus	24,00	35,60	854	-	-	-
13. 721 19-4107	Vyvedení kanal výpustek d 75	kus	4,00	43,47	174	-	-	-
14. 721 19-4109	Vyvedení kanal výpustek d 110	kus	22,00	52,99	1 166	-	-	-

2013/03/01/0454

Priloha č. 1/36

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/10, Ostrava-Poruba
Objekt: stoupací potrubíStrana: 4
Datum: 26.4.2013

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
15. 721 29-0111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125	m	300,00	10,10	3 030	-	-	
16. 726 12-0102	Založení stoup potrubí kanalizace	kus	8,00	340,31	2 722	0,005	-	
Stavební práce celkem:						69 940	2,366	1,466
17. 721 29-0823	Dmtž kanalizace přesun hmot v-24m	t	1,47	1 018,44	1 497	-	-	
18. 998 72-1103	Kanalizace přesun hmot výška -24m	t	2,37	330,37	783	-	-	
Přirážky a přesuny hmot celkem:						2 280	-	-
Kapitola celkem:						72 221	2,366	1,466

722 Vnitřní vodovod

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
1. 722 13-0821	Demontáž šroubení G 6/4	kus	72,00	41,40	2 981	-	0,063	
2. 722 13-1932	Potrubí závitové propojení DN 20	kus	6,00	130,41	782	0,005	-	
3. 722 13-1934	Potrubí závitové propojení DN 32	kus	12,00	184,23	2 211	0,018	-	
4. 722 17-0807	Demontáž plast potrubí DN 50-	m	870,00	16,56	14 407	-	0,278	
5. 722 17-1231	Potrubí plastové DN 20 PN 20	bm	426,00	128,00	54 526	0,115	-	
6. 722 17-1232	Potrubí plastové DN 25 PN 20	bm	214,00	136,76	29 266	0,086	-	
7. 722 17-1233	Potrubí plastové DN 32 PN 20	bm	136,00	171,74	23 357	0,091	-	
8. 722 17-5122	Mtž tvarovky plast 2x fuze DN 20	kus	92,00	36,23	3 333	0,006	-	
9. 722 18-1111	Ochrana potrubí plst' -DN 20	m	213,00	12,49	2 660	0,028	-	
10. 722 18-1812	Dmtž plst' pásů z trub -d50	m	916,00	9,94	9 101	-	0,211	
11. 722 18-2112	Plastové potrubí izolace PE DN 20	m	213,00	14,15	3 013	0,009	-	
12. 722 18-2113	Plastové potrubí izolace PE DN 25	m	214,00	15,87	3 396	0,011	-	
13. 722 18-2114	Plastové potrubí izolace PE DN 32	m	136,00	16,91	2 299	0,007	-	
14. 722 19-0401	Upevnění výpustku DN 15	kus	115,00	77,97	8 967	-	-	
15. 722 22-0121	Nástěnka K 247 pro baterii G 1/2	pár	69,00	114,54	7 903	0,032	-	
16. 722 22-0851	Dmtž armatur vodov 1závit G -3/4	kus	23,00	5,66	130	-	0,016	
17. 722 22-0861	Dmtž armatur vodov 2závit G -3/4	kus	62,00	8,56	530	-	0,033	
18. 722 23-2061	Kulový kohout PP D 20x1/2"	kus	48,00	112,47	5 399	0,013	-	
19. 722 26-0811	Dmtž vodoměr závit G 1/2	kus	46,00	8,56	394	-	0,253	
20. 722 26-0921	Zpětná mtž vodoměrů závit G 1/2	kus	46,00	26,91	1 238	-	-	
21. 722 29-0226	Zkouška tlak potrubí závit -DN 50	m	776,00	16,91	13 118	0,140	-	
Stavební práce celkem:						189 011	0,559	0,853
22. 046 -	PP BJ D 20x3/4	kus	92,00	20,29	1 866	-	-	
Specifikace hmot celkem:						1 866	-	-
23. 722 29-0823	Dmtž vodovod přesun hmot v -24m	t	0,85	848,70	721	-	-	
24. 998 72-2103	Vodovod přesun hmot výška -24m	t	0,56	250,47	140	-	-	
Přirážky a přesuny hmot celkem:						862	-	-
Kapitola celkem:						191 739	0,559	0,853

725 Zařizovací předměty

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
1. 725 11-1910	Odmontování splachovací trubky	kus	24,00	21,11	507	-	-
2. 725 11-1911	Odmontování klozetové nádrže	kus	24,00	7,78	187	-	-
3. 725 11-1912	Zpětná mtž klozetové nádrže	kus	24,00	14,57	350	-	-
4. 725 11-1913	Zpt mtž splachovací trubky	kus	24,00	48,02	1 153	0,006	-
5. 725 11-4911	Odmont klozet mís+sedátko	kus	24,00	43,88	1 053	0,001	-
6. 725 11-4912	Zpětná montáž klozet mís+sedátko	kus	24,00	213,62	5 127	0,011	-
7. 725 11-4927	Flexi připojení D 110/40 cm	kus	24,00	182,16	4 372	-	-
8. 725 21-0911	Odmont+zpět montáž umyvadel	kus	23,00	189,61	4 361	0,001	-
9. 725 61-0810	Dmtž sporáků plynových	soub	23,00	51,34	1 181	-	1,541

2013/03/01/0454

Palloha č. 1/37

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/10, Ostrava-Poruba

Strana: 5

Objekt: stoupací potrubí

Datum: 26.4.2013

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
10.	725 61-0911	Zpětná montáž plyn sporák	kus	23,00	80,32	1 847	0,001	-
11.	725 80-0924	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	69,00	48,44	3 342	0,006	-
12.	725 80-0955	Přípojka etážová TE 2591 G 1/2	kus	80,00	106,81	8 545	0,031	-
13.	725 80-0961	Prodloužení K 263 G 1/2	kus	138,00	38,92	5 370	0,012	-
14.	725 81-0405	Ventil rohový +trubička TE 67 G 1/2	soub	24,00	182,99	4 392	0,009	-
15.	725 82-0801	Dmtž baterie nástěnné	soub	69,00	36,02	2 485	-	0,108
16.	725 99-1811	Dmtž konzol jednoduchých	kus	56,00	13,83	774	-	0,280
17.	725 99-1812	Dmtž konzol zdvojených	kus	56,00	24,01	1 345	-	0,448
18.	726 19-0906	Odmontování kuch linky+armatur	kus	23,00	79,90	1 838	-	-
19.	726 19-0917	Zpět montáž spod.dílu kuchyň.linky	kus	23,00	74,52	1 714	-	-
Stavební práce celkem:						49 942	0,079	2,377
20.	725 59-0813	Dmtž zař předmět přes hmot v-24m	t	0,49	927,36	453	-	-
21.	998 72-5103	Zařiz předměty přesun hmot v -24m	t	0,08	344,45	28	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:						480	-	-
Kapitola celkem:						50 422	0,079	2,377

2013/03/01/0454

Priloha č. 1/38

Nabídkový rozpočet

Strana: 6

Datum: 26.4.2013

Stavba: U Oblouku 501/10, Ostrava-Poruba

Objekt: ležatý rozvod

ležatý rozvod

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost [T]	Suť [T]
722	Vnitřní vodovod	58 831	0,181	2,135
Oddíly prací PSV celkem		58 831	0,181	2,135
CELKEM		58 831	0,181	2,135

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	58 831	8 825
	58 831	8 825
Celková cena s DPH:		67 656

2013/03/01/0454

Priloha č. 1/39

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/10, Ostrava-Poruba

Objekt: ležatý rozvod

Strana: 7

Datum: 26.4.2013

722	Vnitřní vodovod		MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Sut' [T]
Ev.číslo	Text							
1. 713 30-0842	Odstr. váknin z konst. s úpravou	m2	27,00	116,61	3 148	-	1,418	
2. 722 13-0801	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 25	m	60,00	23,81	1 428	-	0,128	
3. 722 13-0802	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 40	m	52,00	27,95	1 453	-	0,258	
4. 722 13-0805	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 80	m	28,50	40,71	1 160	-	0,314	
5. 722 13-1932	Potrubí závitové propojení DN 20	kus	6,00	130,41	782	0,005	-	
6. 722 13-1933	Potrubí závitové propojení DN 25	kus	6,00	149,73	898	0,006	-	
7. 722 13-1934	Potrubí závitové propojení DN 32	kus	6,00	184,23	1 105	0,009	-	
8. 722 13-1935	Potrubí závitové propojení DN 40	kus	1,00	224,25	224	0,002	-	
9. 722 13-1936	Potrubí závitové propojení DN 50	kus	1,00	305,67	306	0,002	-	
10. 722 13-1939	Nosné korýtkopro potrubí DN 20	bm	26,00	65,55	1 704	-	-	
11. 722 13-1940	Nosné korýtko pro potrubí DN 25	bm	28,00	72,45	2 029	-	-	
12. 722 13-1941	Nosné korýtko pro potrubí DN 32	bm	28,00	74,52	2 087	-	-	
13. 722 13-1942	Nosné korýtko pro potrubí DN 40	bm	24,00	77,97	1 871	-	-	
14. 722 13-1943	Nosné korýtko pro potrubí DN 50	m	16,00	81,42	1 303	-	-	
15. 722 13-1944	Nosné korýtko pro potrubí DN 63	bm	7,00	84,18	589	-	-	
16. 722 13-1945	Nosné korýtko pro potrubí DN 75	m	4,50	91,08	410	-	-	
17. 722 17-1231	Potrubí plastové DN 20 PN 20	bm	26,00	128,00	3 328	0,007	-	
18. 722 17-1232	Potrubí plastové DN 25 PN 20	bm	34,00	136,76	4 650	0,014	-	
19. 722 17-1233	Potrubí plastové DN 32 PN 20	bm	28,00	171,74	4 809	0,019	-	
20. 722 17-1234	Potrubí plastové DN 40 PN 20	bm	24,00	191,96	4 607	0,023	-	
21. 722 17-1235	Potrubí plastové DN 50 PN 20	bm	16,00	237,22	3 796	0,025	-	
22. 722 17-1236	Potrubí plastové DN 63 PN 20	bm	7,00	270,27	1 892	0,017	-	
23. 722 17-1237	Potrubí plastové DN 75 PN 20	bm	4,50	345,00	1 553	-	-	
24. 722 18-2112	Plastové potrubí izolace PE DN 20	m	26,00	14,15	368	0,001	-	
25. 722 18-2113	Plastové potrubí izolace PE DN 25	m	34,00	15,87	540	0,002	-	
26. 722 18-2114	Plastové potrubí izolace PE DN 32	m	28,00	16,91	473	0,001	-	
27. 722 18-2115	Plastové potrubí izolace PE DN 40	m	24,00	23,81	571	0,002	-	
28. 722 18-2116	Plastové potrubí izolace PE DN 50	m	16,00	28,29	453	0,001	-	
29. 722 18-2117	Plastové potrubí izolace PE DN 63	m	7,00	33,81	237	0,001	-	
30. 722 18-2118	Plastové potrubí izolace PE DN 75	m	4,50	56,24	253	0,001	-	
31. 722 19-0402	Upevnění výpustku DN 20	kus	18,00	77,97	1 403	-	-	
32. 722 22-0861	Dmtž armatur vodov 2závit G -3/4	kus	13,00	8,56	111	-	0,007	
33. 722 22-0862	Dmtž armatur vodov 2závit G -5/4	kus	6,00	9,94	60	-	0,007	
34. 722 22-0864	Dmtž armatur vodov 2závit G 2	kus	1,00	15,87	16	-	0,002	
35. 722 22-4111	Kohout plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	18,00	57,62	1 037	0,007	-	
36. 722 23-1065	Ventil zpětný Ve 3030 G 6/4	kus	1,00	149,04	149	0,001	-	
37. 722 23-2047	Kulový kohout mosaz 6/4"	kus	1,00	192,51	193	0,001	-	
38. 722 23-2061	Kulový kohout PP D 20x1/2"	kus	7,00	112,47	787	0,002	-	
39. 722 23-2062	Kulový kohout PP D 25x3/4"	kus	6,00	141,45	849	0,002	-	
40. 722 23-2063	Kulový kohout PP D 32x1"	kus	6,00	183,54	1 101	0,003	-	
41. 722 29-0226	Zkouška tlak potrubí závit -DN 50	m	139,50	16,91	2 358	0,025	-	
Stavební práce celkem:						56 091	0,181	2,135
42. 722 29-0821	Dmtž vodovod přesun hmot v -6m	t	2,13	614,10	1 308	-	-	
43. 979 08-1111	Odvoz suti na skládku do 1km	t	2,13	169,74	362	-	-	
44. 979 08-1121	Odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	2,13	310,50	661	-	-	
45. 979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	2,13	91,08	194	-	-	
46. 979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	2,13	81,70	174	-	-	
47. 998 72-2101	Vodovod přesun hmot výška -6m	t	0,18	228,39	41	-	-	
Přirážky a přesuny hmot celkem:						2 740	-	-
Kapitola celkem:						58 831	0,181	2,135

2013/03/01/0454

Priloha č. 1/40

Nabídkový rozpočet

Strana: 1

Stavba: U Oblouku 501/11, Ostrava-Poruba

Datum: 26.4.2013

Rekapitulace objektů stavby:

Název	Cena	Hmotnost [T]	Suť [T]
stoupací potrubí	265 328	20,628	14,758
ležatý rozvod	58 831	0,181	2,135
	324 158	20,809	16,892

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	324 158	48 624
	324 158	48 624
Celková cena s DPH:		372 782

2013/03/01/0454

Nabídkový rozpočet

Priloha č. 1/41

Stavba: U Oblouku 501/11, Ostrava-Poruba
Objekt: stoupací potrubíStrana: 2
Datum: 26.4.2013

stoupací potrubí

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost [T]	Sut' [T]
009	Ostatní konstrukce a práce	105 045	19,143	13,245
Oddíly prací HSV celkem		105 045	19,143	13,245
021	Silnoproud	2 736	-	-
Oddíly montážních prací celkem		2 736	-	-
721	Vnitřní kanalizace	40 561	1,169	0,687
722	Vnitřní vodovod	94 348	0,280	0,390
725	Zařizovací předměty	22 638	0,037	0,437
Oddíly prací PSV celkem		157 547	1,485	1,513
CELKEM		265 328	20,628	14,758

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	265 328	39 799
	265 328	39 799
Celková cena s DPH:		305 127

2013/03/01/0454

Příloha č. 1/42

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/11, Ostrava-Poruba

Strana: 3

Objekt: stoupací potrubí

Datum: 26.4.2013

009 Ostatní konstrukce a práce								
Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
1. 01 -	Položení, spárov, začíst obkladu - flexilepidlo	m2	24,00	538,20	12 917	1,062	-	-
2. 340 23-5211	Zazdívká 0,0225m2 přičky ci 10cm	kus	35,00	41,40	1 449	0,118	-	-
3. 340 23-8212	Zazdívká 1m2 přičky ci nad 10cm	m2	32,00	484,38	15 500	8,713	-	-
4. 346 23-4311	Zazd rýh -15x30 ci s omítkou	m	101,50	175,54	17 817	6,742	-	-
5. 411 38-7531	Zabeton otvorů 0,25m2	kus	36,00	221,08	7 959	1,758	-	-
6. 971 03-3521	Vyb otv 1m2 zdi ci tl 10cm	m2	32,00	95,22	3 047	0,054	5,984	-
7. 971 03-5231	Vyb otv 0,0225m2 zdi ci pál tl15cm	kus	35,00	26,91	942	-	0,140	-
8. 971 05-2341	Vyb otv BŽ přičky 0,09m2 tl 30cm	kus	36,00	271,58	9 777	0,012	2,124	-
9. 974 03-1153	Sek rýh zdi ci 10x10cm	m	52,00	49,27	2 562	0,026	0,936	-
10. 974 03-1164	Sek rýh zdi ci 15x15cm	m	35,00	87,77	3 072	0,018	1,400	-
11. 974 03-1165	Sek rýh zdi ci 15x20cm	m	12,00	94,39	1 133	0,006	0,648	-
12. 974 04-9185	Sek rýh zdi B 30x20cm	m	2,50	434,70	1 087	0,001	0,217	-
13. 978 05-9511	Odsek vnitř obkl pl 1m2	m2	26,40	94,39	2 492	-	1,795	-
Stavební práce celkem:					79 753	18,509	13,245	-
14. 499 -	Obklad melír 20x15 cm	m2	52,80	162,87	8 599	0,634	-	-
Specifikace hmot celkem:					8 599	0,634	-	-
15. 979 01-1111	Svis doprava suti prvé podlaží	t	13,24	108,47	1 436	-	-	-
16. 979 01-1121	Svis doprava suti ZKD podlaží	t	13,24	304,70	4 034	-	-	-
17. 979 08-1111	Odvoz suti na skládku do 1km	t	14,71	203,69	2 996	-	-	-
18. 979 08-1121	Odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	14,71	372,60	5 481	-	-	-
19. 979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	13,24	109,30	1 447	-	-	-
20. 979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	13,24	98,04	1 298	-	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					16 693	-	-	-
Kapitola celkem:					105 045	19,143	13,245	-
021 Silnoproud								
Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
1. E -	Vodivé pospojování	kus	10,00	273,60	2 736	-	-	-
Stavební práce celkem:					2 736	-	-	-
Kapitola celkem:					2 736	-	-	-
721 Vnitřní kanalizace								
Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
1. 721 14-0802	Dmtž potrubí litina -DN 100	m	40,00	68,31	2 732	-	0,597	-
2. 721 17-0915	Potrubí PVC odpadní ohyb d 50	kus	11,00	24,43	269	0,005	-	-
3. 721 17-0963	Potrubí PVC odpadní propojení d 75	kus	2,00	174,71	349	0,015	-	-
4. 721 17-0965	Potrubí PVC odpadní propojení d 110	kus	2,00	219,42	439	0,015	-	-
5. 721 17-1803	Dmtž potrubí PVC -d 75	m	41,00	5,13	210	-	0,086	-
6. 721 17-1808	Dmtž potrubí PVC -d 114	m	2,00	13,66	27	-	0,004	-
7. 721 17-4024	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 70	m	47,00	222,73	10 468	0,520	-	-
8. 721 17-4025	kanal potr PP odpad hrdlové DN 100	m	44,00	282,35	12 423	0,564	-	-
9. 721 17-4042	kanal potr PP připoj hrdlové DN 40	m	16,00	154,01	2 464	0,013	-	-
10. 721 17-4043	kanal potr PP připoj hrdlové DN 50	m	34,00	168,91	5 743	0,034	-	-
11. 721 19-4104	Vyvedení kanal výpustek d 40	kus	11,00	32,29	355	-	-	-
12. 721 19-4105	Vyvedení kanal výpustek d 50	kus	10,00	35,60	356	-	-	-
13. 721 19-4107	Vyvedení kanal výpustek d 75	kus	2,00	43,47	87	-	-	-
14. 721 19-4109	Vyvedení kanal výpustek d 110	kus	14,00	52,99	742	-	-	-

2013/03/01/0454

Priloha 8.1/43

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/11, Ostrava-Poruba
Objekt: stoupací potrubíStrana: 4
Datum: 26.4.2013

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
15. 721 29-0111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125	m	143,00	10,10	1 445	-	-
16. 726 12-0102	Založení stoup potrubí kanalizace	kus	4,00	340,31	1 361	0,003	-
Stavební práce celkem:					39 472	1,169	0,687
17. 721 29-0823	Dmtž kanalizace přesun hmot v-24m	t	0,69	1 018,44	703	-	-
18. 998 72-1103	Kanalizace přesun hmot výška -24m	t	1,17	330,37	387	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					1 089	-	-
Kapitola celkem:					40 561	1,169	0,687

722 Vnitřní vodovod

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
1. 722 13-0821	Demontáž šroubení G 6/4	kus	31,00	41,40	1 283	-	0,027
2. 722 13-1932	Potrubí závitové propojení DN 20	kus	3,00	130,41	391	0,003	-
3. 722 13-1934	Potrubí závitové propojení DN 32	kus	6,00	184,23	1 105	0,009	-
4. 722 17-0807	Demontáž plast potrubí DN 50-	m	396,00	16,56	6 558	-	0,127
5. 722 17-1231	Potrubí plastové DN 20 PN 20	bm	189,00	128,00	24 191	0,051	-
6. 722 17-1232	Potrubí plastové DN 25 PN 20	bm	156,00	136,76	21 334	0,062	-
7. 722 17-1233	Potrubí plastové DN 32 PN 20	bm	51,00	171,74	8 759	0,034	-
8. 722 17-5122	Mtž tvarovky plast 2x fuze DN 20	kus	44,00	36,23	1 594	0,003	-
9. 722 18-1111	Ochrana potrubí plst' -DN 20	m	92,00	12,49	1 149	0,012	-
10. 722 18-1812	Dmtž plst' pásů z trub -d50	m	396,00	9,94	3 935	-	0,091
11. 722 18-2112	Plastové potrubí izolace PE DN 20	m	92,00	14,15	1 301	0,004	-
12. 722 18-2113	Plastové potrubí izolace PE DN 25	m	156,00	15,87	2 476	0,008	-
13. 722 18-2114	Plastové potrubí izolace PE DN 32	m	51,00	16,91	862	0,003	-
14. 722 19-0401	Upevnění výpustku DN 15	kus	55,00	77,97	4 288	-	-
15. 722 22-0121	Nástěnka K 247 pro baterii G 1/2	pár	31,00	114,54	3 551	0,014	-
16. 722 22-0851	Dmtž armatur vodov 1závit G -3/4	kus	11,00	5,66	62	-	0,008
17. 722 22-0861	Dmtž armatur vodov 2závit G -3/4	kus	31,00	8,56	265	-	0,016
18. 722 23-2061	Kulový kohout PP D 20x1/2"	kus	22,00	112,47	2 474	0,006	-
19. 722 26-0811	Dmtž vodoměr závit G 1/2	kus	22,00	8,56	188	-	0,121
20. 722 26-0921	Zpětná mtž vodoměrů závit G 1/2	kus	22,00	26,91	592	-	-
21. 722 29-0226	Zkouška tlak potrubí závit -DN 50	m	396,00	16,91	6 694	0,071	-
Stavební práce celkem:					93 054	0,280	0,390
22. 046 -	PP BJ D 20x3/4	kus	44,00	20,29	893	-	-
Specifikace hmot celkem:					893	-	-
23. 722 29-0823	Dmtž vodovod přesun hmot v -24m	t	0,39	848,70	331	-	-
24. 998 72-2103	Vodovod přesun hmot výška -24m	t	0,28	250,47	70	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:					401	-	-
Kapitola celkem:					94 348	0,280	0,390

725 Zařizovací předměty

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]
1. 725 11-1910	Odmontování splachovací trubky	kus	12,00	21,11	253	-	-
2. 725 11-1911	Odmontování klozetové nádrže	kus	12,00	7,78	93	-	-
3. 725 11-1912	Zpětná mtž klozetové nádrže	kus	12,00	14,57	175	-	-
4. 725 11-1913	Zpt mtž splachovací trubky	kus	12,00	48,02	576	0,003	-
5. 725 11-4911	Odmont klozet mís+sedátko	kus	12,00	43,88	527	0,001	-
6. 725 11-4912	Zpětná montáž klozet mís+sedátko	kus	12,00	213,62	2 563	0,006	-
7. 725 11-4927	Flexi připojení D 110/40 cm	kus	12,00	182,16	2 186	-	-
8. 725 21-0911	Odmont+zpět montáž umyvadel	kus	11,00	189,61	2 086	0,001	-
9. 725 80-0924	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	30,00	48,44	1 453	0,002	-

2013/03/01/0454

Nabídkový rozpočet

Příloha č. 1/44

Stavba: U Oblouku 501/11, Ostrava-Poruba
Objekt: stoupací potrubí

Strana: 5

Datum: 26.4.2013

Ev.číslo	Text	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
10.	725 80-0955	Přípojka etážová G 1/2	kus	38,00	106,81	4 059	0,015	-
11.	725 80-0961	Prodloužení K 263 G 1/2	kus	60,00	38,92	2 335	0,005	-
12.	725 81-0405	Ventil rohový +trubička TE 67 G 1/2	soub	12,00	182,99	2 196	0,005	-
13.	725 82-0801	Dmtž baterie nástěnné	soub	30,00	36,02	1 081	-	0,047
14.	725 99-1811	Dmtž konzol jednoduchých	kus	30,00	13,83	415	-	0,150
15.	725 99-1812	Dmtž konzol zdvojených	kus	30,00	24,01	720	-	0,240
16.	726 19-0906	Odmontování kuch linky+armatur	kus	10,00	79,90	799	-	-
17.	726 19-0917	Zpět montáž spod.dílu kuchyň.linky	kus	10,00	74,52	745	-	-
Stavební práce celkem:						22 262	0,037	0,437
18.	725 59-0813	Dmtž zař předmět přes hmot v-24m	t	0,39	927,36	362	-	-
19.	998 72-5103	Zařiz předměty přesun hmot v-24m	t	0,04	344,45	14	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:						375	-	-
Kapitola celkem:						22 638	0,037	0,437

2013/03/01/0454

Priloha č. 1/45

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/11, Ostrava-Poruba

Objekt: ležatý rozvod

Strana: 6

Datum: 26.4.2013

ležatý rozvod

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost [T]	Suť [T]
722	Vnitřní vodovod	58 831	0,181	2,135
Oddíly prací PSV celkem		58 831	0,181	2,135
CELKEM		58 831	0,181	2,135

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	58 831	8 825
	58 831	8 825
Celková cena s DPH:		67 656

2013/03/01/0454

Priloha č. 1/46

Nabídkový rozpočet

Stavba: U Oblouku 501/11, Ostrava-Poruba

Strana: 7

Objekt: ležatý rozvod

Datum: 26.4.2013

722 Vnitřní vodovod		MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]	Suť [T]	
Ev. číslo	Text							
1.	713 30-0842	Odstr. váknin z konst. s úpravou	m2	27,00	116,61	3 148	-	1,418
2.	722 13-0801	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 25	m	60,00	23,81	1 428	-	0,128
3.	722 13-0802	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 40	m	52,00	27,95	1 453	-	0,258
4.	722 13-0805	Dmtž potrubí ocelzávit -DN 80	m	28,50	40,71	1 160	-	0,314
5.	722 13-1932	Potrubí závitové propojení DN 20	kus	6,00	130,41	782	0,005	-
6.	722 13-1933	Potrubí závitové propojení DN 25	kus	6,00	149,73	898	0,006	-
7.	722 13-1934	Potrubí závitové propojení DN 32	kus	6,00	184,23	1 105	0,009	-
8.	722 13-1935	Potrubí závitové propojení DN 40	kus	1,00	224,25	224	0,002	-
9.	722 13-1936	Potrubí závitové propojení DN 50	kus	1,00	305,67	306	0,002	-
10.	722 13-1939	Nosné korýtko pro potrubí DN 20	bm	26,00	65,55	1 704	-	-
11.	722 13-1940	Nosné korýtko pro potrubí DN 25	bm	28,00	72,45	2 029	-	-
12.	722 13-1941	Nosné korýtko pro potrubí DN 32	bm	28,00	74,52	2 087	-	-
13.	722 13-1942	Nosné korýtko pro potrubí DN 40	bm	24,00	77,97	1 871	-	-
14.	722 13-1943	Nosné korýtko pro potrubí DN 50	m	16,00	81,42	1 303	-	-
15.	722 13-1944	Nosné korýtko pro potrubí DN 63	bm	7,00	84,18	589	-	-
16.	722 13-1945	Nosné korýtko pro potrubí DN 75	m	4,50	91,08	410	-	-
17.	722 17-1231	Potrubí plastové DN 20 PN 20	bm	26,00	128,00	3 328	0,007	-
18.	722 17-1232	Potrubí plastové DN 25 PN 20	bm	34,00	136,76	4 650	0,014	-
19.	722 17-1233	Potrubí plastové DN 32 PN 20	bm	28,00	171,74	4 809	0,019	-
20.	722 17-1234	Potrubí plastové DN 40 PN 20	bm	24,00	191,96	4 607	0,023	-
21.	722 17-1235	Potrubí plastové DN 50 PN 20	bm	16,00	237,22	3 796	0,025	-
22.	722 17-1236	Potrubí plastové DN 63 PN 20	bm	7,00	270,27	1 892	0,017	-
23.	722 17-1237	Potrubí plastové DN 75 PN 20	bm	4,50	345,00	1 553	-	-
24.	722 18-2112	Plastové potrubí izolace PE DN 20	m	26,00	14,15	368	0,001	-
25.	722 18-2113	Plastové potrubí izolace PE DN 25	m	34,00	15,87	540	0,002	-
26.	722 18-2114	Plastové potrubí izolace PE DN 32	m	28,00	16,91	473	0,001	-
27.	722 18-2115	Plastové potrubí izolace PE DN 40	m	24,00	23,81	571	0,002	-
28.	722 18-2116	Plastové potrubí izolace PE DN 50	m	16,00	28,29	453	0,001	-
29.	722 18-2117	Plastové potrubí izolace PE DN 63	m	7,00	33,81	237	0,001	-
30.	722 18-2118	Plastové potrubí izolace PE DN 75	m	4,50	56,24	253	0,001	-
31.	722 19-0402	Upevnění výpustku DN 20	kus	18,00	77,97	1 403	-	-
32.	722 22-0861	Dmtž armatur vodov 2závit G -3/4	kus	13,00	8,56	111	-	0,007
33.	722 22-0862	Dmtž armatur vodov 2závit G -5/4	kus	6,00	9,94	60	-	0,007
34.	722 22-0864	Dmtž armatur vodov 2závit G 2	kus	1,00	15,87	16	-	0,002
35.	722 22-4111	Kohout plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	18,00	57,62	1 037	0,007	-
36.	722 23-1065	Ventil zpětný Ve 3030 G 6/4	kus	1,00	149,04	149	0,001	-
37.	722 23-2047	Kulový kohout mosaz 6/4"	kus	1,00	192,51	193	0,001	-
38.	722 23-2061	Kulový kohout PP D 20x1/2"	kus	7,00	112,47	787	0,002	-
39.	722 23-2062	Kulový kohout PP D 25x3/4"	kus	6,00	141,45	849	0,002	-
40.	722 23-2063	Kulový kohout PP D 32x1"	kus	6,00	183,54	1 101	0,003	-
41.	722 29-0226	Zkouška tlak potrubí závit -DN 50	m	139,50	16,91	2 358	0,025	-
Stavební práce celkem:						56 091	0,181	2,135
42.	722 29-0821	Dmtž vodovod přesun hmot v -6m	t	2,13	614,10	1 308	-	-
43.	979 08-1111	Odvoz suť na skládku do 1km	t	2,13	169,74	362	-	-
44.	979 08-1121	Odvoz suť na skládku ZKD 1km	t	2,13	310,50	661	-	-
45.	979 08-2111	Vnitrostav doprava suť do 10m	t	2,13	91,08	194	-	-
46.	979 08-2121	Vnitrostav doprava suť ZKD 5m	t	2,13	81,70	174	-	-
47.	998 72-2101	Vodovod přesun hmot výška -6m	t	0,18	228,39	41	-	-
Přirážky a přesuny hmot celkem:						2 740	-	-
Kapitola celkem:						58 831	0,181	2,135