

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Revitalizace významného krajinného prvku - park - náměstí Družby v Ostravě Porubě

Objekt :	Název objektu : <b>park-náměstí Družby v Ostravě Porubě</b>	JKSO :
Stavba : <b>31.8.2010</b>	Název stavby : <b>Revitalizace VKP</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	0	49
Z	0	0
R	4 905	0
N	0	0
ZRN celkem	4 905	98
		0
HZS	0	0
RN II.a III.hlavy	4 905	0
ZRN+VRN+HZS	5 052	147
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	20,0 % činí :	5 052 Kč
DPH	20,0 % činí :	1 010 Kč
Základ pro DPH	10,0 % činí :	0 Kč
DPH	10,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>6 063 Kč</b>

Poznámka :

Rožpočet nauznatelných nákladů

Stavba :	31.8.2010 Revitalizace VKP	Rozpočet :neuznatelné nákl.
Objekt :	park-náměstí Družby v Ostravě Porubě	Rozpočet PROJEKT

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Výsadba solitérního stromu	3 825	0	0	0	0
0 Výsadba solitérního keře	1 080	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>4 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	4 905	49
Oborová přírážka	0	0,0	4 905	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 905	0
Mimosřadní doprava	0	0,0	4 905	0
Zařízení staveniště	0	2,0	4 905	98
Provoz investora	0	0,0	4 905	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	4 905	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 905	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>147</b>

## Položkový rozpočet

Revitalizace významného krajinného prvku - park - náměstí Družby v Ostravě Porubě

Stavba :	<b>31.8.2010 Revitalizace VKP</b>	Rozpočet: neuznatelné nákl.
Objekt :	<b>park-náměstí Družby v Ostravě Porubě</b>	Rozpočet PROJEKT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená/MJ	celkem (Kč)
Díl: 32		<b>Výsadba solitérního stromu</b> Závlahová sonda	m	163,00	25,00	3 825,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Výsadba solitérního stromu</b>				<b>3 825,00</b>
Díl: 58		<b>Výsadba solitérního keře</b> Závlahová sonda	m	72,00	15,00	1 080,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Výsadba solitérního keře</b>				<b>1 080,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Revitalizace významného krajinného prvku - park- náměstí Družby v Ostravě Porubě

Objekt :	Název objektu : <b>park- nám. Družby v Ostravě Porubě</b>	JKSO :	
Stavba : <b>31.8.2010</b>	Název stavby : <b>Revitalizace VKP</b>	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	2 783
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	278 330	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	278 330	Zařízení staveniště	5 567
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	278 330	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	286 680	VRN celkem	8 350
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	20,0 % činí :	286 680 Kč	
DPH	20,0 % činí :	57 336 Kč	
Základ pro DPH	10,0 % činí :	0 Kč	
DPH	10,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>344 016 Kč</b>	

Poznámka :

    Rozpočet uзнatelných nákladů

Stavba :	31.8.2010 Revitalizace VKP	Rozpočet : 1
Objekt :	park- nám. Družby v Ostravě Porubě	Rozpočet PROJEKT

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Skupinová výsadba rostlin	13 385	0	0	0	0
0 Výsadba solitérního stromu	225 226	0	0	0	0
0 Výsadba solitérního keře	39 720	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>278 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	278 330	2 783
Oborová přírážka	0	0,0	278 330	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	278 330	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	278 330	0
Zařízení staveniště	0	2,0	278 330	5 567
Provoz investora	0	0,0	278 330	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	278 330	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	278 330	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>8 350</b>

## Položkový rozpočet

Revitalizace významného krajinného prvku - park - náměstí Družby v Ostravě Porubě

Stavba :	31.8.2010 Revitalizace VKP	Rozpočet:
Objekt :	park- nám. Družby v Ostravě Porubě	Rozpočet PROJEKT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>		<b>Skupinová výsadba rostlin</b>				
2	AOPK	Výsadba živého plotu	ks	125,00	57,00	7 125,00
3	AOPK	Následná péče vysázených rostlin ve skupinách včetně živého plotu 3x	m2	75,00	21,80	1 635,00
4	AOPK	Keře standardní a půdopokryvné	ks	125,00	37,00	4 625,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Skupinová výsadba rostlin</b>				<b>13 385,00</b>
<b>Díl:</b>		<b>Výsadba solitérního stromu</b>				
14	AOPK	Výsadba alejového stromu s balem se 100% vým.p.	ks	37,00	2 000,00	74 000,00
15	AOPK	Výsadba stromu s balem	ks	14,00	1 300,00	18 200,00
16	AOPK	Následná péče vysázených dřevin soliterních 3x	ks	153,00	25,00	3 825,00
18	AOPK	Alejový strom 16-18cm	kus	37,00	3 000,00	111 000,00
19	AOPK	Konifer strom 100cm a více s balem	kus	14,00	1 300,00	18 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Výsadba solitérního stromu</b>				<b>225 225,00</b>
<b>Díl:</b>		<b>Výsadba solitérního keře</b>				
40	AOPK	Výsadba keře v kontejnerech se 100% vým.p.	ks	24,00	300,00	7 200,00
41	AOPK	Následná péče vysázených soliterních dřevin 3x	ks	72,00	85,00	6 120,00
42	AOPK	Soliterní keř s balem	ks	24,00	1 100,00	26 400,00
		<small>cena navýšená z dův. sort.mentu a vysoké kvality materiálů</small>				
	<b>Celkem za</b>	<b>Výsadba solitérního keře</b>				<b>39 720,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Revitalizace významného krajinného prvku - park- Havlíčkovo náměstí v Ostravě Porubě

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	<b>park- Havlíčkovo nám. v Ostravě Porubě</b>		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
<b>31.8.2010</b>	<b>Revitalizace VKP</b>		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
Dodávka celkem	0	Zřízení výrobní podmínky	1 512
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	151 200	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	151 200	Zařízení staveniště	3 024
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II. a III. hlavy	151 200	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	155 736	VRN celkem	4 536
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	20,0 % činí :	155 736 Kč	
DPH	20,0 % činí :	31 147 Kč	
Základ pro DPH	10,0 % činí :	0 Kč	
DPH	10,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>186 884 Kč</b>	

Poznámka :

Rožpočet uznatelných nákladů

Stavba :	31.8.2010 Revitalizace VKP	Rozpočet : 1
Objekt :	park- Havlíčkovo nám.v Ostravě Porubě	Rozpočet PROJEKT

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Skupinová výsadba rostlin	5 640	0	0	0	0
0 Výsadba solitérního stromu	109 150	0	0	0	0
0 Výsadba solitérního keře	36 410	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>151 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	151 200	1 512
Oborová přírážka	0	0,0	151 200	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	151 200	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	151 200	0
Zařízení staveniště	0	2,0	151 200	3 024
Provoz investora	0	0,0	151 200	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	151 200	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	151 200	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>4 536</b>



## Položkový rozpočet

Revitalizace významného krajinného prvku - park - Havlíčkovo náměstí v Ostravě Porubě

Stavba :	31.8.2010 Revitalizace VKP	Rozpočet:
Objekt :	park- Havlíčkovo nám.v Ostravě Porubě	Rozpočet PROJEKT

Díl:	Sk. položek	Název položky	Mj.	Hř. cenová	Cena / Mj.	Celkem (Kč)
<b>Díl:</b>		<b>Skupinová výsadba rostlin</b>				
2	AOPK	Výsadba živého plotu	ks	60,00	57,00	3 420,00
4	AOPK	Keře standardní a pudopokryvné	ks	60,00	37,00	2 220,00
<b>Celkem za:</b>						<b>5 640,00</b>
<b>Díl:</b>		<b>Výsadba solitérního stromu</b>				
14	AOPK	Výsadba alejového stromu s balem se 100% vým.p.	ke	21,00	2 000,00	42 000,00
15	AOPK	Výsadba stromu s balem	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
16	AOPK	Následná péče vysázených dřevin soliterních 3x	ks	66,00	25,00	1 650,00
18	AOPK	Alejový strom 16-18cm	kus	21,00	3 000,00	63 000,00
19	AOPK	Konifer strom 100cm a více s balem	kus	1,00	1 300,00	1 300,00
<b>Celkem za:</b>						<b>109 150,00</b>
<b>Díl:</b>		<b>Výsadba solitérního keře</b>				
40	AOPK	Výsadba keře v kontejnerech se 100% vým.p.	ks	22,00	300,00	6 600,00
41	AOPK	Následná péče vysázených soliterních dřevin 3x	ks	66,00	85,00	5 610,00
42	AOPK	Soliterní keř s balem	ks	22,00	1 100,00	24 200,00
cena navýšená z útlv, smilimentu a vysoké kvality materiálu						
<b>Celkem za:</b>						<b>36 410,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Revitalizace významného krajinného prvku - park - Havlíčkovo náměstí v Ostravě Porubě

Objekt :	Název objektu : <b>park Havlíčkovo náměstí v Ostravě Porubě</b>	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : <b>Revitalizace VKP</b>	SKP :		
<b>31.8.2010</b>				
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel :	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	46
R	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
N	HSV celkem	4 555	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	4 555	Zařízení staveniště	91
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		4 555	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		4 692	VRN celkem	137
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	20,0 % činí :		4 692 Kč	
DPH	20,0 % činí :		938 Kč	
Základ pro DPH	10,0 % činí :		0 Kč	
DPH	10,0 % činí :		0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>5 631 Kč</b>	

Poznámka :

Rozpočet neuznatelných nákladů

Stavba :	<b>31.8.2010 Revitalizace VKP</b>	Rozpočet :neuznatelné nákl.
Objekt :	<b>park-Havlíčkovo náměstí v Ostravě Porubě</b>	Rozpočet PROJEKT

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vysadba soliterního stromu	2 905	0	0	0	0
0 Vysadba soliterního keře	1 650	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>4 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Zakladna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	4 555	46
Oborová přírážka	0	0,0	4 555	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 555	0
Místostaveništní doprava	0	0,0	4 555	0
Zařízení staveniště	0	2,0	4 555	91
Provoz investora	0	0,0	4 555	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	4 555	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 555	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>137</b>

## Položkový rozpočet

Revitalizace významného krajinného prvku - park - Havlíčkovo náměstí v Ostravě Porubě

Stavba :	31.8.2010 Revitalizace VKP	Rozpočet: neuznatelné nákl.
Objekt :	park-Havlíčkovo náměstí v Ostravě Porubě	Rozpočet PROJEKT

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	celkem (Kč)
Díl:		<b>Výsadba solitérního stromu</b>				
30		Přesázení stromu	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
31		Následná péče 3x	ks	3,00	85,00	255,00
32		Závlahová sonda	m	66,00	25,00	1 650,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Výsadba solitérního stromu</b>				<b>2 905,00</b>
Díl:		<b>Výsadba solitérního keře</b>				
58		Závlahová sonda	m	66,00	25,00	1 650,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Výsadba solitérního keře</b>				<b>1 650,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Revitalizace významného krajinného prvku - park - náměstí J.Nerudy v Ostravě Porubě

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	park - náměstí J.Nerudy v Ostravě Porubě	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
31.8.2010	Revitalizace VKP	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem 0	Ztížené výrobní podmínky 1 040
R	Montáž celkem 0	Oborová přírážka 0
N	HSV celkem 103 990	Přesun stavebních kapacit 0
	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem 103 990	Zařízení staveniště 2 080
		Provoz investora 0
	HZS 0	Kompletační činnost (IČD) 0
	RN II.a III.hlavy 103 990	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 107 109	VRN celkem 3 120
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	20,0 % číni :	107 109 Kč
DPH	20,0 % číni :	21 422 Kč
Základ pro DPH	10,0 % číni :	0 Kč
DPH	10,0 % číni :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>128 531 Kč</b>

Poznámka :

Rozpočet uvažovaných nákladů

Stavba :	31.8.2010 Revitalizace VKP	Rozpočet : 1
Objekt :	park - náměstí J.Nerudy v Ostravě Porubě	Rozpočet PROJEKT

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Skupinová výsadba rostlin	38 125	0	0	0	0
0 Výsadba soliterního stromu	60 900	0	0	0	0
0 Výsadba soliterního keře	4 965	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>103 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	103 990	1 040
Oborová přírážka	0	0,0	103 990	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	103 990	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	103 990	0
Zařízení staveniště	0	2,0	103 990	2 080
Provoz investora	0	0,0	103 990	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	103 990	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	103 990	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>3 120</b>

## Položkový rozpočet

Revitalizace významného krajinného prvku - park - náměstí J.Nerudy v Ostravě Porubě

Stavba :	31.8.2010 Revitalizace VKP	Rozpočet:
Objekt :	park - náměstí J.Nerudy v Ostravě Porubě	Rozpočet PROJEKT

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>		<b>Skupinová výsadba rostlin</b>				
1	AOPK	Skupinová výsadba rostlin	m2	40,00	85,00	3 400,00
2	AOPK	Výsadba živého plotu	ks	274,00	47,60	13 042,40
3	AOPK	Následná péče vysázených rostlin ve skupinách včetně živého plotu 3x	m2	258,00	21,80	5 624,40
4	AOPK	Keře standardní a půdopokryvné	ks	434,00	37,00	16 058,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Skupinová výsadba rostlin</b>				<b>38 124,80</b>
<b>Díl:</b>		<b>Výsadba solitérního stromu</b>				
14	AOPK	Výsadba alejového stromu s balem se 100% vým.p.	ks	12,00	2 000,00	24 000,00
16	AOPK	Následná péče vysázených dřevin solitérních 3x	ks	36,00	25,00	900,00
18	AOPK	Alejový strom 16-18cm	kus	12,00	3 000,00	36 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Výsadba solitérního stromu</b>				<b>60 900,00</b>
<b>Díl:</b>		<b>Výsadba solitérního keře</b>				
40	AOPK	Výsadba keře v kontejnerech se 100% vým.p.	ks	3,00	300,00	900,00
41	AOPK	Následná péče vysázených solitérních dřevin 3x	ks	9,00	85,00	765,00
42	AOPK	Solitérní keř s balem	ks	3,00	1 100,00	3 300,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Výsadba solitérního keře</b>				<b>4 965,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Revitalizace významného krajinného prvku - park - náměstí J.Nerudy v Ostravě Porubě

Objekt :	Název objektu : <b>park - náměstí J.Nerudy v Ostravě Porubě</b>	JKSO :
Stavba : <b>31.8.2010</b>	Název stavby : <b>Revitalizace VKP</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Z	Dodávka celkem	0
R	Montáž celkem	0
N	HSV celkem	2 520
	PSV celkem	0
	ZRN celkem	2 520
	HZS	0
	RN II. a III. hlavy	2 520
	ZRN+VRN+HZS	2 596
	Ztižené výrobní podmínky	25
	Oborová přírážka	0
	Přesun stavebních kapacit	0
	Mimostaveništní doprava	0
	Zařízení staveniště	50
	Provoz investora	0
	Kompletační činnost (IČD)	0
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	76
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	20,0 % činí :	2 596 Kč
DPH	20,0 % činí :	519 Kč
Základ pro DPH	10,0 % činí :	0 Kč
DPH	10,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>3 116 Kč</b>

Poznámka :

Rozpočet neuznatelných nákladů



Stavba :	31.8.2010 Revitalizace VKP	Rozpočet :neuznatelné nákl.
Objekt :	park - náměstí J.Nerudy v Ostravě Porubě	Rozpočet PROJEKT

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HŠV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vysadba solitérního stromu	900	0	0	0	0
0 Vysadba solitérního keře	1 620	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	2 520	25
Oborová přírážka	0	0,0	2 520	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 520	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 520	0
Zařízení staveniště	0	2,0	2 520	50
Provoz investora	0	0,0	2 520	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	2 520	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 520	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>76</b>

### Položkový rozpočet

Revitalizace významného krajinného prvku - park - náměstí J.Nerudy v Ostravě Porubě

Stavba :	<b>31.8.2010 Revitalizace VKP</b>	Rozpočet:neuznatelné nákl.
Objekt :	<b>park - náměstí J.Nerudy v Ostravě Porubě</b>	Rozpočet PROJEKT

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 32		<b>Výsadba solitérního stromu</b> Závlahová sonda	m	36,00	25,00	900,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Výsadba solitérního stromu</b>				<b>900,00</b>
Díl: 33		<b>Výsadba solitérního keře</b> Přesazení keře	ks	27,00	50,00	1 350,00
58		Závlahová sonda	m	18,00	15,00	270,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Výsadba solitérního keře</b>				<b>1 620,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Revitalizace významného krajinného prvku - park - náměstí V. Nováka v Ostravě Porubě

Objekt :	Název objektu : <b>park - náměstí V. Nováka v Ostravě Porubě</b>	JKSO :		
Stavba : <b>31.8.2010</b>	Název stavby : <b>Revitalizace VKP</b>	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel :	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	755
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	75 465	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	75 465	Zařízení staveniště	1 509
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II. a III. hlavy	75 465	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	77 729	VRN celkem	2 264
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	20,0 % činí :	77 729 Kč		
DPH	20,0 % činí :	15 546 Kč		
Základ pro DPH	10,0 % činí :	0 Kč		
DPH	10,0 % činí :	0 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>93 275 Kč</b>		

Poznámka :

Rozpočet užitelných nákladů

Stavba :	31.8.2010 Revitalizace VKP	Rozpočet : 1
Objekt :	park - náměstí V. Nováka v Ostravě Porubě	Rozpočet PROJEKT

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Skupinová výsadba rostlin	52 600	0	0	0	0
0 Výsadba solitérního stromu	17 900	0	0	0	0
0 Výsadba solitérního keře	4 965	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>75 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	75 465	755
Oborová přírážka	0	0,0	75 465	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	75 465	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	75 465	0
Zařízení staveniště	0	2,0	75 465	1 509
Provoz investora	0	0,0	75 465	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	75 465	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	75 465	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>2 264</b>

## Položkový rozpočet

Revitalizace významného krajinného prvku - park - náměstí V. Nováka v Ostravě Porubě

Stavba :	31.8.2010 Revitalizace VKP	Rozpočet:
Objekt :	park - náměstí V. Nováka v Ostravě Porubě	Rozpočet PROJEKT

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>		<b>Skupinová výsadba rostlin</b>				
2	AOPK	Výsadba živého plotu	ks	490,00	57,00	27 930,00
3	AOPK	Následná péče vysázených rostlin ve skupinách včetně živého plotu 3x	m2	300,00	21,80	6 540,00
4	AOPK	Keře standardní a půdopokryvné	ks	490,00	37,00	18 130,00
<b>Celkem za Skupinová výsadba rostlin</b>						<b>52 600,00</b>
<b>Díl:</b>		<b>Výsadba solitérního stromu</b>				
14	AOPK	Výsadba alejového stromů s baletm se 100% vým.p.	ks	3,00	2 000,00	6 000,00
15	AOPK	Výsadba stromu s baletm	ks	1,00	1 300,00	1 300,00
16	AOPK	Následná péče vysázených dřevin solitérních 3x	ks	12,00	25,00	300,00
18	AOPK	Alejový strom 16-18cm	kus	3,00	3 000,00	9 000,00
19	AOPK	Konifer strom 100cm a více s baletm	kus	1,00	1 300,00	1 300,00
<b>Celkem za Výsadba solitérního stromu</b>						<b>17 900,00</b>
<b>Díl:</b>		<b>Výsadba solitérního keře</b>				
40	AOPK	Výsadba keře v kontejnerech se 100% vým.p.	ks	3,00	300,00	900,00
41	AOPK	Následná péče vysázených solitérních dřevln 3x	ks	9,00	85,00	765,00
42	AOPK	Solitérní keř s baletm	ks	3,00	1 100,00	3 300,00
cena navýšená z dřív. sortimentu a vysoké kvality materiálu						
<b>Celkem za Výsadba solitérního keře</b>						<b>4 965,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Revitalizace významného krajinného prvku - park - náměstí V. Nováka v Ostravě Porubě

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<b>park - náměstí V. Nováka v Ostravě Porubě</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
<b>31.8.2010</b>	<b>Revitalizace VKP</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Z	Dodávka celkem	0
R	Montáž celkem	0
N	HSV celkem	710
ZRN	PSV celkem	0
	ZRN celkem	710
HZS		0
RN II.a III.hlavy		710
ZRN+VRN+HZS		731
	Ztižené výrobní podmínky	7
	Oborová přírážka	0
	Přesun stavebních kapacit	0
	Mimostaveništní doprava	0
	Zařízení staveniště	14
	Provoz investora	0
	Kompletační činnost (IČD)	0
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	21
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	20,0 % činí :	731 Kč
DPH	20,0 % činí :	146 Kč
Základ pro DPH	10,0 % činí :	0 Kč
DPH	10,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>878 Kč</b>

Poznámka :

Rožpočet neuznatelných nákladů

Stavba :	31.8.2010 Revitalizace VKP	Rozpočet :neuznatelné nákl.
Objekt :	park - náměstí V.Nováka v Ostravě Porubě	Rozpočet PROJEKT

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Výsadba soliterního stromu	575	0	0	0	0
0 Výsadba soliterního keře	135	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	710	7
Oborová přírážka	0	0,0	710	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	710	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	710	0
Zařízení staveniště	0	2,0	710	14
Provoz investora	0	0,0	710	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	710	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	710	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>21</b>

## Položkový rozpočet

Revitalizace významného krajinného prvku - park - náměstí V. Nováka v Ostravě Porubě

Stavba :	<b>31.8.2010 Revitalizace VKP</b>	Rozpočet: neznačené nákl.
Objekt :	<b>park - náměstí V. Nováka v Ostravě Porubě</b>	Rozpočet PROJEKT

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	celkem (Kč)
Díl:		<b>Výsadba soliterního stromu</b>				
30		Přesázení stromu průměru kmene do 10cm	ks	1,00	500,00	500,00
32		Závlahová sonda, přesázený strom	m	3,00	25,00	75,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Výsadba soliterního stromu</b>				<b>575,00</b>
Díl:		<b>Výsadba soliterního keře</b>				
58		Závlahová sonda	m	9,00	15,00	135,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Výsadba soliterního keře</b>				<b>135,00</b>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Revitalizace významného krajinného prvku - zámecký park v Ostravě Porubě

Objekt :	Název objektu : <b>zámecký park v Ostravě Porubě</b>	JKSO :	
Stavba : <b>31.8.2010</b>	Název stavby : <b>Revitalizace VKP</b>	SKP :	
Projektant :	Počet měřných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
	0	Ztižené výrobní podmínky	3 252
Z Dodávka celkem	0	Oborová přírážka	0
R Montáž celkem	325 177	Přesun stavebních kapacit	0
N HSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N PSV celkem	325 177	Zařízení staveniště	6 504
ZRN celkem	0	Provoz investora	0
	0	Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	325 177	Ostatní VRN	0
RN II.a III.hlavy	334 932	VRN celkem	9 755
ZRN+VRN+HZS			
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	20,0 % činí :	334 932 Kč	
DPH	20,0 % činí :	66 986 Kč	
Základ pro DPH	10,0 % činí :	0 Kč	
DPH	10,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM:</b>		<b>401 919 Kč</b>	

Poznámka :

Rozpočet uznatelných nákladů

Stavba :	31.8.2010 Revitalizace VKP	Rozpočet : 1
Objekt :	zámecký park v Ostravě Porubě	Rozpočet PROJEKT

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Skupinová výsadba rostlin	134 642	0	0	0	0
0 Výsadba soliterního stromu	137 575	0	0	0	0
0 Výsadba soliterního keře	52 960	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>325 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	325 177	3 252
Oborová přírážka	0	0,0	325 177	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	325 177	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	325 177	0
Zařízení staveniště	0	2,0	325 177	6 504
Provoz investora	0	0,0	325 177	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	325 177	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	325 177	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>9 755</b>

## Položkový rozpočet

Revitalizace významného krajinného prvku - zámecký park v Ostravě Porubě

Stavba :	31.8.2010 Revitalizace VKP	Rozpočet:
Objekt :	zámecký park v Ostravě Porubě	Rozpočet PROJEKT

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	celkem (Kč)
		<b>Skupinová výsadba rostlin</b>				
1	AOPK	Skupinová výsadba rostlin	m <sup>2</sup>	175,00	85,00	14 875,00
2	AOPK	Výsadba živého plotu	ks	455,00	57,00	25 935,00
3	AOPK	Následná péče vysázených rostlin ve skupinách včetně živého plotu 3x	m <sup>2</sup>	981,00	2* 80	21 386,80
4	AOPK	Keře standardní a půdopokryvné	ks	1 958,00	37,00	72 446,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Skupinová výsadba rostlin</b>				<b>134 641,80</b>
		<b>Výsadba solitérního stromu</b>				
Díl:		<b>Výsadba stromu nadst. Parkového stromu se 100% výměnou půdy</b>				
13	AOPK	Výsadba stromu nadst. Parkového stromu se 100% výměnou půdy	ks	3,00	2 000,00	6 000,00
14	AOPK	Výsadba alejového stromu s bařem se 100% vým.p.	ks	23,00	1 300,00	29 900,00
15	AOPK	Výsadba stromu s bařem	ks	7,00	1 300,00	9 100,00
16	AOPK	Následná péče vysázených dřevin solitérních 3x	ks	99,00	25,70	2 475,00
17	AOPK	Nadstandardní strom parkový	kus	3,00	4 000,00	12 000,00
18	AOPK	Alejový strom 16-18cm	kus	23,00	3 000,00	69 300,00
19	AOPK	Konifer strom 100cm a více s bařem	kus	7,00	1 300,00	9 100,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Výsadba solitérního stromu</b>				<b>137 575,00</b>
		<b>Výsadba solitérního keře</b>				
Díl:		<b>Výsadba keře v kontejnerech se 100% vým.p.</b>				
40	AOPK	Výsadba keře v kontejnerech se 100% vým.p.	ks	32,00	300,00	9 600,00
41	AOPK	Následná péče vysázených solitérních dřevin 3x	ks	96,00	85,00	8 160,00
42	AOPK	Solitérní keř s bařem	ks	32,00	1 100,00	35 200,00
		<small>cena zvýšená z dův. solitérnímu a vysoké kvality materiálu</small>				
	<b>Celkem za</b>	<b>Výsadba solitérního keře</b>				<b>52 960,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Revitalizace významného krajinného prvku - zámecký park v Ostravě Porubě

Objekt :	Název objektu : <b>zámecký park v Ostravě Porubě</b>	JKSO :
Stavba : <b>31.8.2010</b>	Název stavby : <b>Revitalizace VKP</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Z	Dodávka celkem	0
R	Montáž celkem	0
N	HSV celkem	3 965
ZRN	PSV celkem	0
	ZRN celkem	3 965
HZS		0
RN II.a III.hlavy		3 965
ZRN+VRN+HZS		4 084
	Ztižené výrobní podmínky	40
	Oborová přírážka	0
	Přesun stavebních kapacit	0
	Mimostaveništní doprava	0
	Zařízení staveniště	79
	Provoz investora	0
	Kompletační činnost (IČD)	0
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	119
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	20,0 % činí :	4 084 Kč
DPH	20,0 % činí :	817 Kč
Základ pro DPH	10,0 % činí :	0 Kč
DPH	10,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>4 901 Kč</b>

Poznámka :

Rozpočet nouzovatelných nákladů

Stavba :	31.8.2010 Revitalizace VKP	Rozpočet : neuznatelné nákl.
Objekt :	zámecký park v Ostravě Porubě	Rozpočet PROJEKT

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	H5V	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Výsadba solitérního stromu	2 475	0	0	0	0
0 Výsadba solitérního keře	1 490	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>3 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	3 965	40
Oborová přírážka	0	0,0	3 965	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 965	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 965	0
Zařízení staveniště	0	2,0	3 965	79
Provoz investora	0	0,0	3 965	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 965	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 965	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>119</b>

## Položkový rozpočet

Revitalizace významného krajinného prvku - zámecký park v Ostravě Porubě

Stavba :	<b>31.8.2010 Revitalizace VKP</b>	Rozpočet: neuznatelné nákl.
Objekt :	<b>zámecký park v Ostravě Porubě</b>	Rozpočet PROJEKT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena: MJ	celkem (Kč)
Díl:		<b>Výsadba solitérního stromu</b>				
32		Závlahová sonda	m	99,00	25,00	2 475,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Výsadba solitérního stromu</b>				<b>2 475,00</b>
Díl:		<b>Výsadba solitérního keře</b>				
57		Přísázní keře	ks	1,00	50,00	50,00
58		Závlahová sonda	m	96,00	15,00	1 440,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Výsadba solitérního keře</b>				<b>1 490,00</b>