
        s.r.o. 

 

PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY 

ul.  28. října 201, 

709 00 Ostrava - Mariánské  Hory 

 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

D O K U M E N T A C E  P R O  

S T A V E B N Í  P O V O L E N Í  
 

ÚPRAVA VSTUPŮ A ZABEZPEČENÍ 

OBJEKTU NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ 

741/11 A 12 V  

OSTRAVĚ - PORUBĚ 

 

 

 

 

Stavebník:   SMO – MOB PORUBA, Klimkovická 55/28 

    708 56, Ostrava - Poruba 

 

Zpracovatel:   MARPO s.r.o., 28.října 66/201, 709 00 Ostrava-Mar. Hory 

 

Zodpovědný projektant: Tomáš Pavlík 

 

     

 

 

 

 

Zak.č.:2696               Exp.: 12/2012



2696 Úpravy vstupů a zabezpečení objektů na Havlíčkově náměstí 741/11 a 12 v Ostravě-Porubě, DSP strana 1 

MARPO s.r.o. 

OBSAH: 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ........................................................................................................................ 2 

A.a) Identifikace stavby .................................................................................................................... 2 
A.b) Dosavadní využití, zastavěnost území, majetkoprávní vztahy .................................................. 2 
A.c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu ....... 3 
A.d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů ................................................................... 3 
A.e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu ......................................................... 4 
A.f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 

plánovací informace plánovací  dokumentace ......................................................................... 4 
A.g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území ..................................................................................................................... 4 
A.h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu prací ..................................................... 4 
A.i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. kč,údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2 a o 

počtu bytů v budovách bytových a nebytových ....................................................................... 4 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ............................................................................................. 5 

B.1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení ....................................................... 5 
B.1.a) Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický 

průzkum............................................................................................................................. 5 
B.1.b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících ...... 5 
B.1.c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch .................................................................................................................................. 5 
B.1.e) Řešení technické a dopravní infarstruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území........ 6 
B.1.f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany ..................................................... 6 
B.1.g) Řešení bezbariérového využívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací6 
B.1.h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění do projektové dokumentace ........... 6 
B.1.i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geologický referenční polohový a výškový 

systém ................................................................................................................................ 6 
B.1.j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory .............................................................................................................................. 6 
B.1.k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace ................................... 7 
B.1.l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků .............................................. 7 

B.2) Mechanická odolnost a stabilita ................................................................................................ 7 
B.3) Požární bezpečnost .................................................................................................................... 7 
B.4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí ......................................................................... 7 
B.5) Bezpečnost při užívání .............................................................................................................. 7 
B.6) Ochrana proti hluku .................................................................................................................. 7 
B.7) Úspora energie a ochrana tepla ................................................................................................. 7 
B.8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ........... 8 
B.9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí ........................................................ 8 
B.10) Ochrana obyvatelstva ................................................................................................................ 8 
B.11) Inženýrské stavby ...................................................................................................................... 8 
B.12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb ................................................................. 8 
B.13) Plán kontrolních prohlídek stavby ............................................................................................ 8 
 



2696 Úpravy vstupů a zabezpečení objektů na Havlíčkově náměstí 741/11 a 12 v Ostravě-Porubě, DSP strana 2 

MARPO s.r.o. 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.a) IDENTIFIKACE STAVBY 

Název stavby:   Úprava vstupů a zabezpečení objektů na Havlíčkově náměstí 

741/11 a 12 v Ostravě – Porubě 

Místo stavby:    Havlíčkovo náměstí 741/11 a 741/12, 708 00 Ostrava - Poruba 

Okres:     Ostrava 

Kraj:    Moravskoslezský 

Katastr:   Poruba (414085) 

Mapový list:   DKM 

Parcela č.:   1521 – LV 6066 

 

Investor:    SMO – MOB PORUBA, Klimkovická 55/28 

    708 56, Ostrava - Poruba 

 

Projektant:    MARPO s.r.o. 

     28.října 66/201 

     709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

Vedoucí projektant:  Tomáš Pavlík 

Autorizace:   ČKAIT evidenční číslo 1101662 

 

Zpracovatelé: 

Stavební část:    Tomáš Pavlík 

    Ing. Jana Podgorská 

Silnoproud:   Marek Seifert 

Slaboproud:   Ing. Hana Matušková 

Požární ochrana:   Ing. Lubomír Hradil 

Rozpočet:   Ing. Ondřej Měchura 

 

A.b) DOSAVADNÍ VYUŽITÍ, ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ, MAJETKOPRÁVNÍ 

VZTAHY 

Projektová dokumentace zpracovává návrh úpravy vstupů a zabezpečení objektů na 

Havlíčkově náměstí 741/11 a 12 v Ostravě – Porubě. Záměr je zpracován na pozemku p.č. 

1521 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Poruba, na ulici Havlíčkovo náměstí. Řešené objekty 

jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava a jsou ve správě Městského obvodu Poruba. 

Bytový dům se nachází v zastavěné části obce. Pro realizace v předmětném území platí 

Územní plán města Ostravy.  

 

Majetkoprávní vztahy: 

Parcela, na které bude realizovaná stavba: 

parcela druh pozemku   způsob využití    výměra m
2
 

1521 zastavěná plocha a nádvoří budova s číslem popisným  926 

   

Vlastník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Moravská Ostrava. 

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městský obvod Poruba, Klimkovická 

55/28 

708 56 Ostrava – Poruba. 
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Sousední parcely: 
parcela druh pozemku   způsob využití    výměra m

2
 

1519/1 zastavěná plocha a nádvoří budova s číslem popisným  210 

 

Vlastník: UNIMEX-INVEST, s.r.o., Svojsíkova 1596/2, 708 00 Ostrava - Poruba 

    Zatloukal Arnošt, Holubova 120/27, 703 00 Ostrava - Vítkovice  

 

 

parcela druh pozemku   způsob využití    výměra m
2
 

1522 zastavěná plocha a nádvoří budova s číslem popisným  434 

 

Vlastník: Klos Martin, Karla Pokorného 1292/19, 708 00, Ostrava - Poruba 

 

parcela druh pozemku   způsob využití    výměra m
2
 

1523/1 ostatní plocha   jiná plocha    1315 

 

Vlastník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Moravská Ostrava. 

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městský obvod Poruba, Klimkovická 

55/28 

708 56 Ostrava – Poruba. 

 

parcela druh pozemku   způsob využití    výměra m
2
 

1525 ostatní plocha   zeleň     42 179 

 

Vlastník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Moravská Ostrava. 

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městský obvod Poruba, Klimkovická 

55/28 

708 56 Ostrava – Poruba. 

A.c) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ 

A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Jako výchozí podklad byla použita původní projektová dokumentace z r. 1958 „Stavební 

obvod nová Ostrava, okrsek OK-9 objekt A“ zpracovaná Státním projektovým ústavem pro 

výstavbu měst a vesnic Ostrava III pracoviště Opava. Dále byla použita katastrální mapa 

v měřítku 1:1000.  

Provedené průzkumy 

V průběhu zpracovávání projektové dokumentace byla provedena prohlídka řešených 

konstrukcí s doměřením dostupných rozměrů.  

Dopravní a technická infrastruktura 

V bezprostřední blízkosti řešeného objektu se nachází stávající dopravní a technická 

infrastruktura. 

Stávající objekt je napojen na všechny v místě dostupné a pro provoz objektu potřebné 

technické sítě a stavbou nedojde ke změně stavu ani ke zvýšení odběrů, či zvýšení množství 

odpadů. 

A.d) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Požadavky dotčených orgánů nejsou v době zpracování projektové dokumentace známy.  
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A.e) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Obecné požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. jsou v dokumentaci 

dodrženy. 

dodrženy. 

A.f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 

ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE PLÁNOVACÍ  

DOKUMENTACE 

Stavba je realizována ve stávajícím zastavěném území, stavba je v souladu s územním 

plánem. 

A.g) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ 

STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Vlastní realizace stavby nemá žádné známé věcné ani časové vazby na související a 

podmiňující stavby. Po ukončení stavebních prací se nebudou projevovat žádné negativní 

vlivy stavby na okolní zástavbu. 

 

A.h) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU 

PRACÍ 

Předpokládaná lhůta výstavby 

Doba výstavby bude záviset na smluvních ujednáních mezi objednatelem a dodavatelem. 

Z rozsahu díla se lze pouze domnívat, že doba výstavby bude přibližně 2 měsíce. 

Zahájení a ukončení díla je rovněž závislé na smluvním vztahu mezi objednatelem a 

dodavatelem a na finančních možnostech objednatele. Předpokládaný termín bude v období 

cca  03/2013 – 0/2015. 

Popis postupu prací 

Postup prací bude detailně řešen v harmonogramu prací předloženém vybraným dodavatelem 

objednateli před zahájením prací. 

Po dořešení smluvních vztahů mezi objednatelem a dodavatelem stavby a nabytí právní moci 

stavebního povolení, započnou stavební práce. 

Stručný postup prací je uveden v části E. této PD, v odstavci H. 

 

A.i) STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY BYTOVÉ, 

NEBYTOVÉ, NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OSTATNÍ V TIS. 

KČ,ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY BYTOVÉ ČI NEBYTOVÉ V M2 A O 

POČTU BYTŮ V BUDOVÁCH BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH 

Zastavěná plocha             934 m
2 

Obestavěný prostor    41 790 m
3
 

 

Nadzemní podlaží:    17 

Podzemní podlaží:    2 

 

Rozpočtové náklady stavby – viz rozpočet. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1) URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 

ŘEŠENÍ 

B.1.a) Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně 

historický průzkum 

Zhodnocení staveniště 

Budova je svou podélnou osou orientována severovýchod – jihozápad.  

Pozemek okolí stavby je rovinatý. Pro zařízení staveniště bude využita volná plocha na 

sousední parcele č. 1525, která je ve vlastnictví investora. 

V objektu jsou k dispozici veškeré energie a média nutné pro realizaci stavby. 

B.1.b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

Urbanistické a architektonické řešení objektu je dáno stávající stavbou. Realizací stavby 

nedojde ke změně urbanistické koncepce. Dojde pouze k zabezpečení objektů kamerovým 

systémem. Stavba bude realizovaná v souladu s regulačním plánem lokality. 

B.1.c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

B.1.c)1 Stavební část 

Objekt je experimentální věžový bytový dům se 17-ti podlažími a plochou střechou. 

Jednotlivá čísla popisná jsou tvořena 3 bočními křídly, uprostřed křídel je komunikační 

prostor se schodištěm a výtahy. Schodiště jsou provedena do 15.NP, kde jsou vzájemně 

propojena středovou chodbou. V této vede jednoramenné schodiště do středové chodby 

v 16.NP. Podél této chodby jsou na západní straně řešené místnosti původně využívané jako 

ubytovna. 

Nosnou konstrukci objektu tvoří monolitický „krabicový“ systém s vyzdívaným obvodovým 

pláštěm. Dům tvoří dvě zrcadlově řešené sekce, které jsou vzájemně odděleny dilatací. 

Každou sekci tvoří tři paprskovitě situovaná křídla s komunikačním prostorem ve středové 

poloze. 

Základy jsou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou, suterén je zmonolitněný. 

Veškeré nosné stěny jsou ze železobetonu tloušťky 140mm, veškeré prostupy instalací 

požárním stropem byly dobetonovány. Obvodový plášť je sendvičový z železobetonové stěny 

a zděné přizdívky o celkové tloušťce 350 mm. 

B. 1.c)2 Zařízení zdravotechniky 

Není součástí řešení. 

B. 1.c)3 Zařízení vzduchotechniky 

Není součástí řešení. 

B. 1.c)4 Silnoproud 

Viz. samostatná zpráva F.1.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. 

B. 1.c)5 Slaboproud 

Viz. samostatná zpráva F.1.4.h ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. 
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B.1.d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt bude napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

B.1.e) Řešení technické a dopravní infarstruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném 

území 

Řešení technické a dopravní infrastruktury 

Stávající. Nedojde ke změně napojení. 

 

Doprava v klidu 

Stávající. Nedojde ke zvýšení kapacitních nároků. 

 

Podmínky pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Stávající. 

B.1.f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 

způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních prací. V době od 21
oo

 do 7
oo

 musí být 

dodržován noční klid. 

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů. Stavební 

odpad bude tříděn a odvážen na skládku. Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci způsob 

likvidace odpadu. 

Zatřídění odpadu dle kategorie dle Vyhlášky č. 381/01 Sb. 

číslo název        kategorie odpadu 

 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 plastové obaly 

15 01 07 skleněné obaly 

17 01 01 beton 

17 04 05 železo 

17 06 02 ostatní izolační materiály 

17 07 01  směsný stavební a demoliční odpad 

B.1.g) Řešení bezbariérového využívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Není předmětem tohoto projektu. 

B.1.h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění do projektové dokumentace 

Provedené průzkumy 

Průzkumy nebyly prováděny. Bylo provedeno pouze doměření potřebných konstrukcí 

v místech budoucích stavebních úprav. 

B.1.i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geologický referenční polohový a 

výškový systém 

Stavba bude v rámci existující budovy. 

B.1.j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

S ohledem na rozsah prací není stavba členěna na stavební objekty. 
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B.1.k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 

způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních prací. V době od 21
oo

 do 7
oo

 musí být 

dodržován noční klid. 

Po dokončení stavby provede dodavatel konečný úklid staveniště. 

B.1.l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

S ohledem na skutečnost, že se nejedná o výrobní objekt, bude nutno bezpečnost práce 

zajišťovat především při realizaci podle Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá – 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Zákona č. 309/2006 Sb, o zajištění dalších podmínek 

BOZP a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví na staveništích. 

Dodavatel stavby vypracuje bezpečnostní předpisy, se kterými musí seznámit všechny 

pracovníky. 

 

Péče a bezpečnost práce 

Bezpečnost práce při výstavbě a provozu technického zařízení zajišťujeme dodržení Vyhlášky 

č. 363/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení 

vlády č.362/2006 Sb. 

Více je uvedeno v Plánu BOZP, který je součástí zprávy E – ZOV. 

B.2) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavba je navržena z odolných a běžných stavebních materiálů. 

Stavbou nedojde ke změně stávajícího stavu z hlediska mechanické odolnosti a stability 

objektu. Nebude zasahováno do nosných konstrukcí, nedojde ke změně zatížení. 

B.3) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Viz. přiložená samostatná zpráva PBŘ. 

B.4) HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Není předmětem této PD. 

B.5) BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Provoz objektu se řídí stávajícím řádem. 

 

Údržba rozvodů kamerového systému uvnitř objektu.  

Výměny všech kamer a kabelových rozvodů a jejich údržba se doporučuje provádět ze 

schůdků s plošinkou.  

B.6) OCHRANA PROTI HLUKU 

Provozem objektu nevznikají hlukové emise, které je nutno posuzovat z hlediska ochrany 

proti hluku. 

Ke zhoršení hlukové pohody dojde pouze přechodně po dobu realizace stavby. 

B.7) ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Není předmětem této PD. 
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B.8) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Projektová dokumentace je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.9) OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Není předmětem řešení stavby. 

B.10) OCHRANA OBYVATELSTVA 

Realizací nebudou negativně ovlivněna žádná hlediska ochrany obyvatelstva. 

B.11) INŽENÝRSKÉ STAVBY 

Inženýrské stavby nejsou součásti řešení tohoto projektu. 

B.12) VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 

Není součástí řešení stavby. 

B.13) PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

Stavba bude pravidelně kontrolována zástupcem objednatele, případně pověřenou 

odpovědnou osobou s potřebným oprávněním – TDI. Tyto prohlídky budou prováděny na 

stavbě pravidelně v rámci kontrolních dnů, které se běžně konají 1 x týdně.  

O závěrech z jednání na kontrolních dnech bude veden zápis ve stavebním deníku. 

Ze strany pracovníků Stavebního úřadu se prohlídky mohou konat v následujících termínech: 

- převzetí staveniště 

- přejímka stavby - kolaudace 

 

Dodavatel prokazatelně vyzve pracovníky TDI k těmto prohlídkám. 

 

 

V Ostravě 12/2012     vypracovala: Ing. Jana Podgorská 


