
MÍSTO

DATUM

INVESTOR

ČÍSLO ZAK.
ÚČEL

ZODP. PROJEKTANT

MĚŘÍTKO VÝKRES Č.

VYPRACOVAL

D.1.1b-03

REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZÍDKY SE ZÁBRADLÍM
A SCHODIŠTĚM NA ULICI 17.LISTOPADU PŘED
OBJEKTY Č. 16 A 18, OSTRAVA - PORUBA

ŘEZY - BOURACÍ PRÁCE

28. ŘÍJNA 201
OSTRAVA - MAR. HORY

PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY

DSP+DPS
3248

06/2017

MMO - ÚMOB PORUBA
KLIMKOVICKÁ 55/28, 708 00 OSTRAVA-PORUBA

±0,000 = 245,0 m.n.m.

ING. RADAN SLEŽKA ING.ARCH. MARTIN ZÁVORKA

17. LISTOPADU 643/18,16
708 00 OSTRAVA - PORUBA
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ODVODŇOVACÍ ŽLAB
- STÁVAJÍCÍ

ODSTRANIT ZÁBRADLÍ

PŘED BOURÁNÍM SEJMOUT ZÁKRYTOVÉ DESKY

ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ ŽB ŘÍMSU

STÁVAJÍCÍ DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ DLAŽBA

PREFABRIKOVANÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA - UPRAVIT NA POŽADOVANOU VÝŠKU
= ZAROVNAT S OKOLNÍM CHODNÍKEM

ODSTRANIT BETONOVÝ OBRUBNÍK VČ. ZÁKLADU

ROZEBRAT DLAŽBU

ROZEBRAT DLAŽBU + ODSTRANIT PODSYPY

2

ŘEZ   A - A ŘEZ   B - B
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ODSTRANIT SCHODIŠTĚ
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98
0 VÝPLŇ ZÁBRADLÍ DEMONTOVAT, OPRAVIT,

OPATŘIT NÁTĚREM A OSADIT ZPĚT

PŘED BOURÁNÍM SEJMOUT
ZÁKRYTOVÉ DESKY

ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ ŽB ŘÍMSU

ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ ŽB DESKU

STÁVAJÍCÍ DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ DLAŽBA

PREFABRIKOVANÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA - UPRAVIT NA POŽADOVANOU VÝŠKU
= ZAROVNAT S OKOLNÍM CHODNÍKEM
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POZNÁMKA :
- OCELOVOU VÝPLŇ ZÁBRADLÍ DEMONTOVAT, PO OPRAVĚ POVRCHŮ OSADIT ZPĚT

- ODSTRANIT VŠECHNY SLOUPKY, PŘED BOURÁNÍM SEJMOUT ZÁKRYTOVÉ DESKY

- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVOU DESKU TVOŘÍCÍ ZÁBRADLÍ

- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVOU ŘÍMSU NAD LÍMCEM OPĚRNÉ ZÍDKY

- VYBOURAT SCHODIŠTĚ VČ. BETONOVÉHO ZÁKLADU, ODSTRANIT ZÁBRADLÍ

- ROZEBRAT STÁVAJÍCÍ DLAŽBU POD SCHODIŠTĚM (CCA 20 M2), MOŽNO ZPĚTNĚ POUŽÍT PRO NOVÉ VYDLÁŽDĚNÍ

- ROZEBRAT A ODSTRANIT PODSYPY STUPNĚ POD SCHODIŠTĚM, ODSTRANIT BETONOVÝ OBRUBNÍK VČETNĚ ZÁKLADU.

- SNÍŽIT ÚROVEŇ POKLOPU STÁVAJÍCÍ PREFABRIKOVANÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTICE

- ODSTRANIT VŠECHNY ODVODŇOVACÍ AZBESTOCEMENTOVÉ TRUBKY V MAXIMÁLNÍ DÉLCE, LIKVIDOVAT JAKO NEBEZPEČNÝ ODPAD

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

ÚPRAVA ŠACHTICE - SNÍŽENÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ POKLOPU
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