



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- ① Vybourání stávající keramické výlevky / mísy WC, včetně obezdívky
- ② Vybourání stávajícího keramického umyvadla, včetně baterie
- ③ Vybourání stávajícího keramického pisoáru
- ④ Vybourání stávajících dveří, včetně ocelové zárubně
- ⑤ Vybourání stávající ocelové přepážky mezi WC
- ⑥ Vybourání stávajícího keramického obkladu
- ⑦ Vybourání stávající keramické dlažby
- ⑧ Vybourání stávajícího ocelového poklopu
- ⑨ Vybourání stávajícího žlabu / schodu pod pisoáry
- ⑩ Vybourání stávající svislé kanalizace (viz dokumentace ZTI)
- ⑪ Vybourání stávajícího radiátoru (viz dokumentace vytápění)
- ⑫ Vybourání stávající zděné příčky

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>KAPEGO</div> <div>PROJEKT S.R.O.</div> <div>28.října 168, 709 00 OSTRAVA tel.fax.: 596612606</div>	
ING. PETR BYSTRICKÝ	ING. ARCH. ŠTURM		
MÍSTO	ZŠ ŠOUPALA, příspě. org. J. Šoupala 1609/6, Ostrava - Poruba, 708 00 Ostrava		
INVESTOR	ZŠ ŠOUPALA, příspě. org. J. Šoupala 1609/6, Ostrava - Poruba, 708 00 Ostrava		
Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U1B ZŠ J.Šoupala 1609, Ostrava-Poruba		DATUM	2/2017
		STUPEŇ PD	DPS
		ČÍSLO ZAK.	–
		FORMÁT	2x A4
PŮDORYS 3.NP - BOURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č. D.1.1.4