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D.1.1.1 Technická zpráva 
 
1.    Architektonické a stavebně technické řešení 

 
1.1. Technická zpráva 

  
  Předmětem stavby je celková oprava WC pavilonu U1A v ZŠ J. Šoupala 1609 v 

Ostravě Porubě. Řešeny jsou chlapecká WC v 1.NP a 3.NP a dívčí WC ve 2. NP. V 
každém podlaží je řešena předsíň s umyvadly a samotná místnost WC s kabinkami 
rozdělenými pomocí montovaných přepážek. Důvodem rekonstrukce sociálních zařízení 
je špatný technický stav zařízení zdravotechniky, svislých instalací, obkladů, dlažeb, 
zárubní a dveří. 

  Veškeré pracovní postupy budou v souladu s technickými listy výrobců použitých 
zařízení, stavebních materiálů, nátěrů. 

  
 
BOURACÍ PRÁCE 
 
Veškeré bourací práce budou prováděny ručními nástroji za minimalizace hlučnosti a 
prašnosti. Vybouraný materiál bude likvidován na oprávněné skládce. 
 
1) Vybourání stávající keramické výlevky 
 Stávající keramická obezděná výlevka bude vybourána, včetně baterie. Stávající 

instalace budou zaslepeny.  
 
2) Vybourání stávajícího keramického umyvadla, včetně baterie 
 Stávající umyvadlo bude vybouráno, včetně baterie. Stávající instalace budou 

zaslepeny. 
 
3) Vybourání stávajícího keramického pisoáru 
 V místnostech chlapeckých WC budou vybourány stávající keramické pisoáry. 

Stávající instalace budou zaslepeny. 
 
4) Vybourání stávajících dveří, včetně ocelových zárubní 
 Stávající dveře s ocelovými zárubněmi budou vybourány. 
 
5) Vybourání stávající ocelové přepážky dělící kabiny WC 
 Stávající ocelové konstrukce přepážek budou vybourány. 
 
6) Vybourání stávajícího keramického obkladu 
 Stávající keramický obklad na stěnách bude vybourán v celé ploše. Rovněž bude 

odstraněn stávající svrchní hydroizolační nátěr stěn. 
 
7) Vybourání stávající keramické dlažby 

Stávající keramická dlažba bude vybourána v celé ploše řešených místností. 
 
8) Vybourání stávajícího ocelového poklopu šachty 
 Ocelový poklop šachty v podlaze předsíně WC v 1.NP bude vybourán, včetně 

ocelového L-profilu uložení poklopu. 
 



9) Vybourání stávajícího žlabu / schodu pod pisoáry 
Betonový schod pod pisoáry, který je obložen keramickým obkladem, bude 
vybourán do úrovně podlahy. 

 
10) Vybourání stávající svislé kanalizace 

Svislá potrubí splaškové kanalizace budou vybourána, včetně větracího potrubí nad 
úroveň střechy. Viz část dokumentace zdravotechniky. 

 
11) Vybourání stávajícího radiátoru 

Stávající topná tělesa, včetně rozvodu instalací vytápění, budou vybourány 
 
12) Vybourání stávající zděné příčky 

Zděná příčka kabiny WC a obezdívky svislých instalací budou vybourány. 
 
13) Vybourání stávajícího bojleru 

Stávající elektrický kotel ohřevu užitkové vody bude odstraněn 
 
 
 
NOVÉ PRÁCE 
 
1) Montáž nové výlevky, včetně baterie a napojení instalací 

Výlevka umístěná v předsíni WC v 1.NP bude zavěšena na nové zděné obezdívce 
svislých instalací. Umístění výlevky musí umožnit demontovatelnost poklopu šachty 
v podlaze, který je částečně pod výlevkou. Viz část dokumentace zdravotechnika. 

 
2) Montáž nového umyvadla, včetně baterie a napojení instalací  

Budou namontována nová umyvadla. Včetně úprav a napojení instalací, montáže 
nové pákové směšovací baterie. Horní hrana umyvadla ve výšce 750 mm nad 
podlahou. Typ umyvadla a baterie bude před montáží odsouhlašen investorem. Viz 
část dokumentace zdravotechnika. 

 
3) Montáž nového kombinovaného WC, včetně vyzdívky instalační předstěny tl. 

150 mm a napojení instalací 
Bude provedena vyzdívka instalační předstěny z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm 
do výšky 1200 mm v celé délce místnosti WC, pro osazení nových instalací 
zdravotechniky, vestavných splachovacích nádrží s podomítkovými splachovači a 
závěsných systémů pro WC. Bude provedena nová svislá kanalizace WC ve všech 
podlažích, včetně větracích potrubí na střechu, i ležatá kanalizace vedena pod 
stropem v 1. NP a 2.NP a ležatá kanalizace pod podlahou 1. NP (na základě 
kamerového průzkumu při realizaci). Viz část dokumentace zdravotechnika. 

 
4) Montáž nového pisoáru s bezdotykovým splachováním, včetně vyzdívky 

instalační předstěny tl. 150 mm a napojení instalací 
V chlapeckých WC budou v nové předstěně instalovány nové pisoáry s 
bezdotykovým splachovačem. Přední horní okraj pisoáru ve výšce 500 mm nad 
podlahou. Viz část dokumentace zdravotechnika a elektro. 

 



5) Provedení nové vyzdívky z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm na maltu, včetně 
nové omítky a obkladu 
Bude provedena nová obezdívka svislé instalace v 1.NP pro zavěšení výlevky 

 
6) Montáž nových vnitřních dveří, viz tabulka PSV, včetně prahu, kování, nové 

ocelové zárubně / přepážky mezi WC 
Bude provedena montáž nových ocelových zárubní a nových dveří. Provedení dle 
výkresové dokumentace a tabulky PSV. Včetně zednických oprav omítek v okolí 
zárubní. 

 
7) Montáž nové přepážky mezi WC, viz tabulka PSV 

Bude provedena montáž nových sestav přepážek mezi WC kabinami ve všech 
řešených podlažích. Provedení dle výkresové dokumentace, tabulky PSV a 
technického listu výrobce. 

 
8) Provedení nového SDK kufru pod stropem / obkladu instalací ZTI, voděodolný 

SDK, včetně revizních otvorů 
Bude proveden nový SDK obklad kolem nových svislých a ležatých potrubí 
kanalizace. Bude použit voděodolný (zelený) SDK tl. 12,5 mm, nosná konstrukce z 
hliníkových profilů. V místech prostupu svislé kanalizace stropní konstrukcí bude v 
SDK obkladu pod stropem umístěn demontovatelný/otevíratelný revizní otvor. 

 
9) Provedení nové keramické dlažby s protiskluzovou úpravou, včetně betonové 

vyrovnávky, hydroizolační stěrky 
Bude provedena nová podlaha z keramické dlažby 330 x 330 mm s protiskluzovou 
úpravou třídy R10, včetně vyrovnání povrchu betonovou mazaninou. Před pokládkou 
dlažby bude provedena hydroizolační stěrka v celé ploše podlahy, která bude 
vytažena na stěny do výšky 0,5 m. Barevné řešení dlažby bude před realizací 
odsouhlašeno investorem po předložení vzorníku dodavatele. 

 
10) Provedení nového keramického obkladu, tři barevné odstíny, včetně 

hydroizolační stěrky do výšky 0,5 m nad podlahou, vč. hliníkové ukončovací 
lišty horní hrany obkladu 
Bude proveden nový keramický obklad 330 x 250 mm v rozsahu dle výkresové 
dokumentace. V celé ploše obkladu bude nejdříve provedena hydroizolační stěrka. 
Horní hrana obkladu bude v celé délce ukončena hliníkovou ukončovací lištou. 
Barevné řešení dlažby bude před realizací odsouhlašeno investorem po předložení 
vzorníku dodavatele. 

 
11) Provedení bílé výmalby stěn a stropu místnosti 

Ve všech řešených místnostech bude provedena bílá výmalba stěn barvou s vysokou 
bělostí. Výmalba bude provedena nad keramickým obkladem, včetně výmalby stropu 

 
12) Provedení nové svislé kanalizace (viz samostatná část dokumentace ZTI) 

 
13) Montáž nového radiátoru, vč. napojení rozvodu vytápění (viz samostatná část 

dokumentace vytápění) 
 
14) Montáž nového závěsného dávkovače mýdla 

Viz tabulka prvků PSV. Typ bude odsouhlašen investorem. 



 
15) Montáž nového ocelového poklopu 670 x 670 mm, viz tabulka PSV 

V 1.NP v místnosti předsíně WC bude instalován nerezový poklop šachty o rozměru 
670x670 mm, dle výpisu prvků PSV. Poklop bude umístěn částečně pod zavěšenou 
úklidovou keramickou výlevkou a bude zajištěna jeho otevíratelnost (odsunutím / 
otevřením). Montáž dle technického listu výrobce. 

 
16) Montáž nového držáku toaletního papíru 

V každém podlaží bude osazen jeden držák toaletního papíru v prostoru před 
kabinami WC, v provedení antivandal. Jeden nerezový držák toaletního papíru bude 
instalován v kabince WC učitelů ve 2.NP. 

 
17) Montáž nového elektrického osoušeče rukou, bezdotykové spínání, vč. napojení 

elektroinstalace (viz samostatná část dokumentace elektro) 
V každém podlaží v předsíni WC bude instalován elektrický osoušeč rukou s 
bezdotykovým spínačem. Elektroinstalace viz samostatná část dokumentace elektro. 

 
18) Montáž nového závěsného elektrického kotle (100 l, 230 V, 2 kW), včetně 

připojení instalací (viz samostatná část dokumentace ZTI, elektro) 
Ve 2.NP v místnosti WC, v kabince úklidu (1. kabinka) bude instalován nový 
elektrický kotel na ohřev užitkové vody. Včetně dopojení instalací, viz samostatná 
část PD elektro a ZTI. 

 
19) Montáž nové bidetové sprchy, včetně směšovací podomítkové baterie (viz 

samostatná část dokumentace ZTI) 
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