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B Souhrnna technicka zprava

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,
Pfi zméné rozmérl obkladU a dlazeb bude nutné zpracovat ze strany zhotovitele nové
pohledy na stény obklad( a dlazeb a toto feSeni odsouhlasit s autorem projektu.

b) pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
Veskeré stavebni prace je tfeba provadét v souladu s platnymi technologickymi
predpisy, bezpe&nostnimi pfedpisy a ustanovenimi CSN. V pribé&hu realizace stavby je
nutno respektovat platné pozarné bezpecnostni a hygienické pfedpisy, tykajici se
ochrany zdravi pracujicich:

Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné préavni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci).

Narizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich — ¢. 591/2006 Sbh.Zakon 258/2000 Sb., O ochrané verejného zdravi
a zméné nékterych souvisejicich zakont Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnancl pfi préci - ¢.178/2001 Sb.

Narizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfri praci -
¢.178/2001 Sb

Bezpeclnost provozu stavby bude zajisténa v maximalni mozné mire v zavislosti na
dostupném technickém zafizeni.

Bezpecnost stavby pfi jejim uzivani je reSena v souladu s bezpecnostnimi predpisy
jednotlivych zafizeni ve stavbé umisténych.

Za splnéni poZadavk( bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi pracich na udribé a
opravach staveb a jejich vybaveni se dle NV 591/2006 Sb. povaZuje:

- provadéni praci podle stanovenych pracovnich a technologickych postupi fyzickymi
osobami odborné zptisobilymi pro vykon urcité ¢innosti a ur¢enymi k jejich obsluze,

- provadéni praci a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi uvedenych v pfiloze ¢. 5 k NV 591/2006 Sb. zejména Price spojené s
montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dil kovovych, betonovych, a
drevénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb - osobami k tomu uréenymi
zhotovitelem a za podminek ji stanovenych.

Prace ve vyskach Zajisténi proti padu technickou konstrukci ZpUsob zajisténi a
rozméry technickych konstrukci (ddle jen "konstrukce") museji odpovidat povaze
provadénych praci, pfedpokladanému namahdani a musi umoznovat bezpecny prichod.
Vybér vhodnych pfistupl na pracovisté ve vySce musi odpovidat cetnosti pouziti,
poZzadované vySce mista prace a dobé jejiho trvani. Zvolené feSeni musi umoznovat
evakuaci v pripadé hroziciho nebezpeci. Pohyb na pracovnich podlahach a dalsich
plochach ve vysce a pristupy k nim nesmi vytvaret Zadna dalsi rizika padu.

-V zavislosti na zpUsobu zajisténi a typu konstrukce musi byt prijata odpovidajici
opatreni ke snizeni rizik spojenych s jejim pouzivanim. Volné okraje musi byt zajistény
osazenim konstrukce ochrany proti padu vhodné usporadané, dostatecné vysoké a
pevné k zabranéni nebo zachyceni padu z vysky. Pfi pouZiti zachytnych konstrukci je
nutno dbat na zamezeni Uraz( zaméstnancd pfi jejich zachyceni. Konstrukce ochrany



proti padu muZe byt prerusena pouze v mistech Zebtikovych nebo schodistovych
pristupa.

- Pozadavky na usporadani, montaz, demontaz, zajiSténi stability a Unosnosti, na
pouzivani a kontrolu konstrukce jsou obsazeny v prlvodni, popfipadé provozni
dokumentaci

Pro kazdou z dil¢ich ¢asti projektu, stavebniho objektu ¢i  provozniho souboru
vztahujiciho se ke specialni problematice musi byt zhotovitelem zpracovany zdsady
BOZP.

Pfed zahajenim stavby provede budouci zhotovitel stavby detailni vytyceni
inZenyrskych siti (pfipadné v¢. Ovéreni rucné kopanymi sondami), které by mohly byt
dotCeny stavebnimi pracemi a doklady o vytyceni pfida na prvnim kontrolnim dnu
stavby stavebnikovi.

c) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich
pasmech jinych staveb,

d) zvlastni podminky a poZzadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavku
stavebnika na provadéni stavby apod.,

Pred zahajenim stavby bude provedena ochrana vsech potrubi a kabell a jejich radné
zabezpecdeni proti poskozeni a zasahu. Organizace prace a popisy stavebnich praci jsou
predmétem zhotovitelské vyrobni dokumentace a harmonogramu praci, ktery predlozi
zhotovitel stavby!

e) ochrana zZivotniho prostiedi pfi vystavbé.

Veskeré prace budou provadény s vyuzitim drobné stavebni mechanizace, béhem
vystavby nebude mit stavebni ¢innost zadny zdsadné vyznamny dopad na Zivotni
prostredi. Svisla a vodorovné doprava hmotnych a rozmérnych ¢asti bude provedena
autojerabem.

V Ostraveé dne 29.6.2016
Ing. Petr Bystricky



