
MÍSTO

DATUM

INVESTOR

ČÍSLO ZAK.
ÚČEL

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

MĚŘÍTKO VÝKRES Č.

KONTROLOVAL

F.1.1 03

VÝMĚNA OKEN A PŘESTAVBA UBYTOVEN V 15.NP A 16.NP
NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ 741/11 A 741/12
V OSTRAVĚ-PORUBĚ

 PŘESTAVBA 16.NP - BOURACÍ PRÁCE

TOMÁŠ PAVLÍK ING. JANA PODGORSKÁ

DPS
2722

03/2013

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 741/11, 741/12,
708 00 OSTRAVA - PORUBA

SMO - MOB PORUBA
KLIMKOVICKÁ 55/28, 708 56 OSTRAVA - PORUBA

28. ŘÍJNA 201
OSTRAVA - MAR. HORY

PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY

ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK
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B5 - VYBROUŠENÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY

- VYBOURAJÍ SE OZNAČENÉ PŘÍČKY Z CIHEL DĚROVANÝCH
- VYBOURAJÍ SE VNITŘNÍ KERAMICKÉ OBKLADY
- VYBOURAJÍ SE NARUŠENÉ OMÍTKY A V MÍSTECH ROZVODŮ
(cca 10% PLOCHY STĚN REKONSTRUOVANÉ MÍSTNOSTI)
- ODSTRANÍ SE VEŠKERÉ ZÁKRYTOVÉ LIŠTY ROZVODŮ EL I ÚT
- DEMONTUJÍ SE STÁVAJÍCÍ GARNÝŽE
- ODSTRANÍ SE STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - VIZ PROJEKT ZTI
- V MÍSTĚ BOURANÝCH OTVORŮ V ŽB STĚNÁCH SE OSADÍ
OCELOVÉ RÁMY VIZ TABULKY PSV
- VYBOURAJÍ SE DRÁŽKY A PROSTUPY DLE VÝKRESŮ PROFESÍ

POHLEDY STÁVAJÍCÍHO STAVU VIZ V.Č. F.1.1 10 - F.1.1. 11
TABULKY PSV VIZ V.Č. F.1.1.21 TABULKY PSV

BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE

STÁVAJÍCÍ ŽB STĚNY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA

POZNÁMKA
NOVÉ OCELOVÉ RÁMY

TABULKA MÍSTNOSTÍ 16.NP - BOURACÍ PRÁCE
Č.M.
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
16.06
16.07
16.08
16.09
16.10
16.11
16.12
16.13

UČEL MÍSTNOSTI
KOMORA
PŘEDSÍŃ
WC
UMÝVÁRNA
SPRCHA
POKOJ
POKOJ
POKOJ
POKOJ
KUCHYŇKA
PŘEDSÍŇ
WC
KOMORA

PLOCHA m2
2,93
3,68
1,01
4,60
1,84
11,15
9,99
9,99
11,17
6,37
3,68
0,92
1,01

TYP PODLAHY
KER.DLAŽBA
KER.DLAŽBA
KER.DLAŽBA
KER.DLAŽBA
KER.DLAŽBA

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

KER.DLAŽBA
KER.DLAŽBA
KER.DLAŽBA
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