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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.a) IDENTIFIKACE STAVBY

Nazev stavby:

Misto stavby:
Okres:

Kraj:

Katastr:
Mapovy list:
Parcela ¢.:

Investor:

Projektant:

Vedouci projektant:

Autorizace:

Zpracovatelé:
Stavebni ¢ast:

Silnoproud:
Vytapéni:
Zdravotechnika:
Plynoinstalace
Pozarni ochrana:

Ab) DOSAVADNI

Vyména oken a prestavba ubytoven v 15. a 16.NP na
Havlickoveé nameésti 741/11 a 741/12 v Ostrave - Porubé
Havlickovo namésti 741/11 a 741/12, 708 00 Ostrava - Poruba
Ostrava

Moravskoslezsky

Poruba (414085)

DKM

1521 - LV 6066

SMO - MOB PORUBA, Klimkovicka 55/28
708 56, Ostrava - Poruba

MARPO s.r.0.

28.fijna 66/201

709 00 Ostrava - Marianské Hory
Tomas Pavlik

CKAIT evidenéni ¢islo 1101662

Tomas Pavlik

Ing. Jana Podgorska
Marek Seifert

Ing. Rostislav Babka
Ing. Rostislav Babka
Ing. Rostislav Babka
Ing. Lubomir Hradil

VYUZITI, ZASTAVENOST UZEMI, MAJETKOPRAVNI

VZTAHY

Projektova dokumentace zpracovava navrh prestavby ubytoven v 15.NP a 16.NP na byty a
vyménu oken obytného domu na Havli¢kové namésti 741/11 a 12 v Ostravé — Porubg.
Stavebni Upravy budou probihat v rdmci celého bytového domu. Zamér je zpracovan na
pozemku p.¢. 1521 (zastavéna plocha a nadvoii) v k.a. Poruba, na ulici Havlickovo namésti.
Resené objekty jsou ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostrava a jsou ve spravé Méstského
obvodu Poruba. Bytovy diim se nachazi v zastavéné ¢asti obce. Pro realizace v predmétném
tizemi plati Uzemni plan mésta Ostravy.

Majetkoprdvni vztahy:
Parcela, na které bude realizovana stavba:
parcela druh pozemku zpusob vyuziti vyméra m?
1521 zastavéna plocha a nadvoii  budova s ¢islem popisnym 926

Vlastnik: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nameésti 1803/8, 72930 Moravska Ostrava.

Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce: Méstsky obvod Poruba, Klimkovicka
55/28
708 56 Ostrava — Poruba.

MARPO s.r.o.
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Sousedni parcely:
parcela druh pozemku zpusob vyuziti vyméra m’
1519/1 zastavéna plocha a nadvoii  budova s ¢islem popisnym 210

Vlastnik: UNIMEX-INVEST, s.r.o., Svojsikova 1596/2, 708 00 Ostrava - Poruba
Zatloukal Arnost, Holubova 120/27, 703 00 Ostrava - Vitkovice

parcela druh pozemku zpusob vyuziti vyméra m’
1522 zastavéna plocha a nadvofi  budova s ¢islem popisnym 434

Vlastnik: Klos Martin, Karla Pokorného 1292/19, 708 00, Ostrava - Poruba

parcela _druh pozemku zptisob vyuziti vyméra m’
1523/1 ostatni plocha jiné plocha 1315

Vlastnik: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, 72930 Moravska Ostrava.
Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce: Méstsky obvod Poruba, Klimkovicka
55/28

708 56 Ostrava — Poruba.

parcela  druh pozemku zpUsob vyuZiti vyméra m°
1525 ostatni plocha zelen 42 179

Vlastnik: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nameésti 1803/8, 72930 Moravska Ostrava.
Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce: Méstsky obvod Poruba, Klimkovicka
55/28

708 56 Ostrava — Poruba.

A.c) UDAJE O PROVEDENYCH PRUZKUMECH A O NAPOJENI NA DOPRAVNI
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Jako vychozi podklad byla pouzita piivodni projektovd dokumentace zr. 1958 , Stavebni
obvod nové Ostrava, okrsek OK-9 objekt A* zpracovana Statnim projektovym Ustavem pro
vystavbu mést a vesnic Ostrava III pracovist¢ Opava. Déle byla pouzita katastralni mapa
v méfitku 1:1000.

Provedené prizkumy

V prubéhu zpracovavani projektové dokumentace byla provedena prohlidka feSenych
konstrukci s dométenim dostupnych rozméra.

Dopravni a technicka infrastruktura

V bezprostifedni blizkosti feSeného objektu se nachdzi stavajici dopravni a technicka
infrastruktura. Bytovy dim na Havlickové namésti je napojen na vefejné fady kanalizace
(Ostravské vodovody a kanalizace a.s.), vodovodu (Ostravské vodovody a kanalizace a.s.),
zemniho plynu (RWE Group — Severomoravska plynarenska a.s.), tepla (Dalkia Ceska
republika, a.s.), elektrické energie (CEZ Distribuce a.s.), telefonu (Telefonica O2). Kapacita
stavajiciho napojeni je dostate¢na. Upravami v tomto projektu nedojde k navyseni potieb
energii.

Polohopisné a vyskové zaméieni bytového domu nebylo zjistovano.

MARPO s.r.o.
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A.d) INFORMACE O SPLNENI POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly znamy pozadavky dotcenych organt,
Investor a realiza¢ni firma musi respektovat vydana stanoviska a uplatnéné pozadavky a
pfipominky tykajici se realizace stavby a tyto dodrZzet.

A.e) INFORMACE O DODRZENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Obecné pozadavky na vystavbu stanovené vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. jsou v dokumentaci
dodrzeny.

Af) UDAJE O SPLNENI PODMINEK REGULACNIHO PLANU, UZEMNIHO
ROZHODNUTI, POPRIPADE UZEMNE PLANOVACI INFORMACE PLANOVACI
DOKUMENTACE

Stavba je realizovana ve stavajicim zastavéném uzemi, stavba je v souladu s uzemnim
planem.

A.q) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA spUVISEJiCi A PODMINUJICI
STAVBY A JINA OPATRENI V DOTCENEM UZEMI

Vlastni realizace stavby nemd Zzadné znadmé vécné ani Casové vazby na souvisejici a
podminujici stavby. Po ukonceni stavebnich praci se nebudou projevovat zadné negativni
vlivy stavby na okolni zastavbu.

Ah) PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY VCETNE POPISU POSTUPU
PRACI

Piedpokladana lhuta vystavby

Doba vystavby bude zédviset na smluvnich ujedndnich mezi objednatelem a dodavatelem.
Z rozsahu dila se Ize pouze domnivat, Ze doba vystavby bude pfiblizn¢ 3 mésice.

Zahajeni a ukonéeni dila je rovnéz zavislé na smluvnim vztahu mezi objednatelem a
dodavatelem a na finan¢nich moznostech objednatele. Pfedpokladany termin bude v obdobi
cca 06/2013 — 06/2015.

Popis postupu praci

Postup praci bude detailn€ feSen v harmonogramu praci pfedlozeném vybranym dodavatelem
objednateli pfed zahdjenim praci.

Po doteSeni smluvnich vztahi mezi objednatelem a dodavatelem stavby a nabyti pravni moci

stavebniho povoleni, zapocnou stavebni prace.
Struény postup praci je uveden v ¢asti E. této PD, v odstavci H.

Prestavba ubytoven na byty:

Vybouraji se pficky a nové otvory V Zelezobetonovych sténach vcetné jejich zajisténi
v ubytovnach v 15. a 16.NP. Nasledné se provede vybourani podlah a prostupti. Poté se vyzdi
nové piicky a provedou se veskeré instalace a rozvody. Nasledné hrubé podlahy a omitky. Na
zaver se provedou podhledy, Cisté podlahy, keramické obklady, provede se vymalba a osadi
se vnitini dvefe a kuchynska linka.

Vyména oken:

Vybouraji se stavajici okna a balkénové dvetre vcetné vnitinich parapeti. Nasledné se osadi
nova plastova okna a balkonové dvefe vcetné novych vnitinich parapeti. Vyména oken
ve sklepnich mistnostech (zasklena dratosklem) vcetné osazeni vnitinich parapetil
keramickymi dlazdicemi a wvngjsich parapetd fasadni omitkou. Dale dojde k osazeni
venkovnich mfizi. Vyména oken ve strojovné vytahu - vnitfni parapety pouze opravou
omitky. Provede se zaci$téni osténi ze strany interiéru a vymalba v celé ploSe dotcené stény a
také pfipadnd oprava a novy natér venkovniho osténi.

MARPO s.r.o.
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A.)  STATISTICKE UDAJE O ORIENTACNi HODNOTE STAVBY BYTOVE,
NEBYTOVE, NA OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI A OSTATNI V TIS. KC,
UDAJE O PODLAHOVE PLOSE BUDOVY BYTOVE CI NEBYTOVE V M* A O
POCTU BYTU V BUDOVACH BYTOVYCH A NEBYTOVYCH

Zastavéna plocha: 934 m?

Obestavény prostor: 41 790 m®

Podlahova plocha nové vybudovaného bytu 15.NP - levy (2+KK) -1ks 35,60 m?
Podlahové plocha nové vybudovaného bytu 15. NP - pravy (2+KK) - 1ks 35,93 m?
Podlahova plocha nové vybudovaného bytu 16.NP - levy (2+KK) - 1ks 35,74 m?
Podlahové plocha nové vybudovaného bytu 16. NP - pravy (2+KK) - 1ks 35,27 m?
Nadzemni podlazi: 17

Podzemni podlazi: 2

Rozpoctové naklady stavby — viz rozpocet.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1) URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE
RESENI

B.1.a) Zhodnoceni stavenisté, vyhodnoceni souc¢asného stavu konstrukci, stavebné
historicky prizkum

Zhodnoceni staveniSté

Budova je svou podélnou osou orientovana severovychod — jihozapad.

Pozemek okoli stavby je rovinaty. Pro zafizeni staveni$t¢ bude vyuzita volna plocha na
sousedni parcele ¢. 1525, ktera je ve vlastnictvi investora. Pfijezd na stavenisté je po stavajici
jednosmérné komunikaci na Havlickové namésti.

V misté staveni$té je stavajici infrastruktura, na kterou se lze po dohod¢ s investorem pies
podruzna méfeni napojit. Stavajici vzrostlé stromy a kefe budou po dobu vystavby chranény.
Bytovy dim na Havlickové namésti je napojen na vefejné sité technické infrastruktury.
Dopravné je stavba napojena na stavajici obsluzné komunikace a chodniky pro pési.

B.1.b) Urbanistické a architektonické fteSeni stavby, popripadé pozemkd s ni
souvisejicich

Urbanistické a architektonické feSeni objektu je dano stavajici stavbou. Realizaci stavby
nedojde ke zméné urbanistické koncepce. Dojde pouze k vyméné oken a ptestavbé 15. a
16.NP. Stavba bude realizovana v souladu s regulac¢nim planem lokality.

Jedna se o piestavbu ubytoven v 16.NP na 2 byty 2+KK a v 15.NP na 2 byty 2+KK
V bytovém domé na Havlickové namésti v Ostravé- Porubé.

Z urbanistického a architektonického hlediska se jedna o feSeni prestavby ubytoven na byty
Vv ramci zépadni Casti 15. a 16.NP bytového domu bez vyrazného zasahu do charakteru
stavajiciho objektu. Charakter stavajiciho architektonického vzhledu bude nezménén.

Utelem piestavby je vybudovat &tyfi malometrazni byty v 15. a 16.NP. Nové byty 2+KK
budou tvofeny predsini, obytnou kuchyni s kuchyniiskym koutem, pokojem a koupelnou
spoleénou s WC. Ve vsech bytech je také komora. Nova dispozice vychazi z polohy
instala¢niho jadra, které je zachovano a velikost bytl je dana stdvajicim prostorem.

Dale se jednd o vyménu oken v bytovém domé na Havlickové ndmésti v Ostravé - Porubé.
Urbanistické a architektonické feSeni se vyménou oken neméni. Stavajici dieveéna

dvoukftidlova okna s jednim vnitinim sloupkem budou nahrazena novymi dvouktidlovymi

MARPO s.r.o.
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oteviravo-sklopnymi plastovymi okny S mikroventilaci. Stavajici dfevéna trojkiidlova okna
s jednim vnitinim sloupkem (dvouktidlovda + jednokiidlova) budou nahrazena novymi
oteviravo-sklopnymi plastovymi okny s jednim vnitinim sloupkem (dvouktidlova +
jednokiidlova) s mikroventilaci. Stavajici dfevéna jednoktidlova okna budou nahrazena
novymi oteviravo-sklopnymi plastovymi jednokiidlovymi okny s mikroventilaci. Stavajici
drevéné balkonové dvete budou nahrazeny novymi oteviravo-sklopnymi plastovymi dveimi
s mikroventilaci. Sklepni okna budou sklopna, okna ve strojovné vytahu budou nahrazena
novymi oteviravo-sklopnymi plastovymi jednokiidlovymi okny s mikroventilaci.

B.1.c) Technické ieSeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych staveb a feSeni
vnéjsich ploch

B.1.c)1 Stavebni ¢ast

V ramci vybudovéani bytovych jednotek se v 15. a v 16. patie vybouraji oznacené

vnitini délici nenosné pricky, obezdivky instalacnich jader vcetné dvefi, zarubni a prahd.
VyfeZou se otvory ve stavajicich ZB sténach pro osazeni novych dveinich otvora s naslednym
osazenim ztuzujicich ocelovych radmi. Vnitini omitky se odstrani v nezbytné nutném rozsahu,
tj. v mistech vedeni novych a demontovanych rozvodd.
V 15.NP se odstrani kompletni souvrstvi podlah v feSenych mistnostech. V 16.NP se odstrani
pouze naslapnd vrstva. V obytnych mistnostech, kuchynském koutu a v pfedsini bude
konecnou vrstvou podlahovina PVC se soklovou lamindtovou liStou barevné sladénd
S vnitinimi dvefmi a také podlahou. V hygienickych zatfizenich a v komote bude keramicka
dlazba. Vybouraji se stavajici zdvojend dfevéna okna a balkonové dvete v bytovych domech.
Vybouraji se vSechna stavajici ocelova okna suteréntll, ve strojovnach vytahti a komorach
v 16.NP.

Nove¢ pticky budou z porobetonovych tvéarnic v tloustce 100 mm a 150 mm (dozdivky
stavajicich otvoril) a ze sadrokartonu v tloustce 125 mm u instalacniho jadra. Veskeré
vyzdivané pficky budou od stropni konstrukce oddilatovany napt. vloZenim mineralni izolace
tloustky 20 mm. V mistnosti koupelny v 15. 1 16.NP pravého bytu se zavési sadrokartonovy
impregnovany podhled 15 mm na CD profily pro zakryti stavajicich rozvodi TZB.

V novych bytech se osadi nové dievéné vnitini dvefe s povrchem v laminu CPL. Vstupni
dvete do bytu budou nové dievéné s povrchem v laminu CPL, bezpecnostni, s pozarni
odolnosti EW 30 DP3, s prahem, plné. Kovani vstupnich dvefi bude bezpecnostni rozvorovy
systém 16-ti Cepil, bezpecnostni klic.

Stavajici objekt je zateplen od 1.NP do 16.NP. Suterén zateplen neni. Béhem vymeény oken se
pocita s opatrnou demontazi a také montazi, v piipadé potieby se provede oprava stavajicich
vngjSich osténi a nadprazi. Okna v 1. PP budou mit vnéjsi parapet proveden hydroizolacni
stérkou. Nova okna a balkonové dvete byt budou plastovd — minimalné 5-ti komorova,
zasklena izolacnim dvojsklem s plastovym distanénim rameckem. Nova okna budou
jednoktidlova oteviravo-sklopna, dvoukiidlovéd s oteviravo-sklopnymi kiidly, druhé kiidlo
bude oteviravé a trojkiidlova s dvéma krajnimi oteviravo-sklopnymi kiidly, prostfedni kiidlo
bude oteviravé. Umisténi OS kiidla bude vychazet ze zpusobu otevirani ptivodniho okna nebo
z dispozi¢niho uspofddani daného bytu. Barva profili rdmu i1 kiidel oboustranné bila.
Balkonové dvete budou jednokiidlové, oteviravé, s poutcem ve vysSce parapetu okna v bilé
barvé. Balkonové dvefe budou navic vybaveny balkénovou pojistkou a venkovnim
madélkem. Nova okna do sklepnich prostor budou také plastovd, zasklend izolacnim
dvojsklem pti¢emz vnéjsi sklo bude tvorené dratosklem s nerezovym distancnim rameckem.
Okna budou sklopna, barvy bilé. Nova okna do strojovny vytahu a komor na domovni chodb¢
v 16.NP budou také plastova, barvy bilé, oteviravo-sklopna, zasklend izola¢nim dvojsklem,
pficemz vnéjsi sklo bude tvofené dratosklem, s nerezovym distanénim rameckem. Soucasti
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plastovych oken v bytech budou také vnitini parapety postforming v barvé bilé, vcetné
nosnych ocelovych konzoli. U balkénovych dvefi se spoj s podlahou piekryje ze strany
interiéru pvc liStou, ze strany exteriéru hlinikovou L liStou. U oken sklepti bude vnitini
parapet z keramické dlazby.

B. 1.c)2 Zavizeni zdravotechniky
Voda

Rozvod studené pitné vody a TUV pro socidlni zatizeni v¢. ptisluSenstvi bude napojeno na
stavajici pozic. rozvod v instalacni Sachté v 15. a 16. NP v misté stavajicich uzavéri a
vodoméri na teplé i studené vode.

Ptiprava TUV je centralni stavajici. Rozvod TUV pro cely objekt je feSen s cirkulaci.

Rozvod SPV a TUV bude proveden z plastovych trub Hostalen a bude tazen v drazkach ve
sténé a izolovan TUV izola¢nimi trubicemi ,,Isofom* tl. 10mm, SPV trubicemi ,,Isofom* tl. 6
mm. Musi dojit k vodivému pieklenuti kovovych casti baterii.

Montaz vnitiniho vodovodu bude provedena autorizovanou firmou s platnym opravnénim.
Budou dodrZzovany CSN, ON a montaZni pfedpisy vyrobce potrubi.

Na vnitinich rozvodech bude provedena pied zprovoznénim tlakové zkouska, proplach a
dezinfekce potrubi s odebranim vzorkt pro mikrobiologicky a mikrochemicky rozbor.

Kanalizace

Pro napojeni zafizovacich pfedméti socialniho zafizeni bude pouzito ptipojovaci potrubi
z Novoduru. Pro nové feSené potrubi a odpadni kanalizaci je navrzen plast. V odpadnim
potrubi jsou instalovany Cistici kusy ve svislém useku. Odpadni potrubi kanaliza¢ni v objektu
je vedeno do 1. NP a odtud v podlaze do revizni Sachty a napojeno na stavajici kanaliza¢ni
potrubi a odtud na jednotnou kanaliza¢ni sit. Dvé€ odvétraci stoupac¢ky budou napojeny na
stavajici odvétravaci hlavice na stfeSe objektu.

Stavajici kanaliza¢ni potrubi, vedené pod stropem chodbou a vystupujici do prostoru stiechy
bude opatieno protipoZzarnim zabezpecenim prostupil stavebnich kci pomoci prostupovych
manzet PROMASTOP UNICOLLAR v dimenzi DN100 a DN50.

Kanaliza¢ni potrubi je provedeno z plastu a je vedeno ve spadu 2% - 3%.

Zatizovaci predméty a armatury

Osazeni zafizovacich predméti bude provedeno podle CSN EN 12056-5:2001. Specifikace je
soucasti stavebni ¢asti PD. Dfez v¢. baterie a umyvadlo v¢. baterii budou soucasti dodavky
stavby.

B. 1.¢)3 Zaiizeni vytapéni staveb

V soucasné dobé je v celém objektu teplovodni rozvod vytapéni s nucenym ob&hem topné
vody. Je proveden lezaty rozvod pod stropem 1.PP a z n¢j stoupackami rozvedena topna voda
K topnym télestm.
V dotcenych prostorach jsou stavajici topna télesa — konvektory Jaga — budou demontovany.
Stavajici télesa jsou napojena etaZovym rozvodem na stavajici stoupacku.
Vhitini teploty ve vytapénych prostorach 15. a 16. NP byly voleny v souladu s CSN 060210,
pozadavky hygienickych ptedpisii a pozadavky investora.
Tepelné ztraty vytapénych mistnosti byly stanoveny vypoétem v rozsahu CSN 060210 pro
tyto predpoklady: - venkovni vypoctova teplota -15—C

- krajina s normalni intenzitou vétru

- poloha budovy nechranéna

- provoz vytapeéni nepierusovany
Na zéklad¢ vypoctenych hodnot tepelnych ztrat byly jednotlivé mistnosti osazeny ocelovymi
deskovymi télesy (bocni pfipojeni na otopnou soustavu).
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Ocelova télesa budou osazena v piivodu termostatickym ventilem DNI15 v¢. hlavice. Na
topny systém budou pfipojena pomoci uzaviratelného Sroubeni.

Rozvodné potrubi o teplotnim spadu 80/60°C bude provedeno z médénych trub o sile stény
min. Imm. Potrubi bude z mista pfipojeni na stavajici stoupacku pod stropem 15. a 16. NP
vedeno a podél stén pod topnymi télesy pod sebou.

Veskery rozvod bude v nejnizsi ¢asti odvodnén a v nejvyssi odvzdusnén. Veskeré rozvody
UT a zdravotechniky v ramci zdroje budou opatfeny tepelnou izolaci.

B. 1.¢c)3 Zaiizeni plynoinstalace

V celém objektu je proveden nizkotlaky rozvod zemniho plynu. Pro byt v domé 11 je
proveden piivod do instala¢ni Sachty s piipravou na osazeni plynoméru. V domé 12 je
stoupacka ukoncena v instala¢ni Sachté v 14. NP v byté. Zde bude potrubi DN25 napojeno na
stavajici stoupacku a vyvedeno do 15. NP stavajici instala¢ni Sachtou. Rozvod plynu bude
ukoncen v 15.NP. Do 16. NP nebude plyn piivadén!

V instalaéni Sachté bytu spole¢né s vodoméry bude umistén kulovy kohout DN25 — uzavér
spotiebniho rozvodu bytu a za nim vytvofena rampa pro osazeni plynoméru.

V kuchyni bude osazen plynovy spordk — dodavka stavby.

Rozvodné potrubi pro napojeni spotiebi¢e bude vedeno instalacni Sachtou a provede se z Cu
trubek spojovanych az na nezbytné zavitové spoje lisovanim. Pted spotiebicem bude osazena
uzaviraci kulova armatura DN 15. Spotiebi¢ bude dopojen plynovou hadici DN 15. Potrubi je
nutno montovat s minimalnim spadem 0,5% k vypousténi. Prostupy stavebni konstrukei
budou opatfeny chrani¢kami.

Plynové spotiebi¢e musi byt ptipojeny podle pokynt vyrobece, CSN 73 4219, CSN EN 1775,
TPG 800 03 a TPG 704 01. Jejich technickd zptsobilost musi byt ovéfena reviznim
technikem.

Po uspésné provedené tlakové zkousce se potrubi vnitfniho plynovodu opatii dvojnasobnym
syntetickym natérem zlutého odstinu €. 6200 - Zlut’ chromova stedni.

Montazni prace smi provadét pouze osoba (organizace) s platnym opravnénim. Zahdajeni
montdZnich praci je nutno ohlasit na RWE - SmP, a.s. a po skonfeni montdZe pozadat o
vpusténi plynu.

Podminkou zahdjeni praci je platné povoleni ptipojeni plynovych spotiebicti.

2 ks Plynovy sporak 2x1,1=2,2m%h
Technické tidaje

Maximalni hodinova spotieba plynu 2,2m°h
Predpokladana ro¢ni spotieba plynu 1 200 m*/rok

B. 1.c)4 Silnoproud

Hlavni technické udaje
- Rozvodné soustavy : 3PENsstt. S0 Hz,400V/230V / TN-C

3NPEsstf. 50 Hz,400V/230V / TN-S

Ochrana pred urazem elektrickym proudem v souladu s CSN 33 20 00 — 4 — 41 ed.2.
Ochrana pted nebezpecnym dotykem zivych ¢asti :
- Izolaci zivych ¢asti dle CSN 332000-4-41 ed.2

- Kryty nebo piepazkami dle CSN 332000-4-41 ed.2
Ochrana ptfed nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti :

- Izolaci dle CSN 332000-4-41 ed.2
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- Automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 332000-4-41 ed.2
ZvySena ochrana nezivych ¢asti :

- Hlavnim pospojovanim dle CSN 332000-4-41 ed.2
- Doplitujicim pospojovanim dle CSN 332000-4-41 ed.2

Ur&eni vn&jsich vlivi : dle CSN 332000-3

Je provedeno spolecné pro vSechny mistnosti shodného zaclenéni .

Vnitini prostory
AA5,AB5,AC1,ADL1,AELAFL,AG]1,AHL,AKLALLAM1,AN1,AP1,AQLAR],
AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD1,BE1,CAL,CB1-prostory s normalnimi vn&j§imi vlivy
(tab.32-NM1) .

Z hlediska nebezpeci trazu elektrickym proudem : prostory normalni.

Vnitini prostory ( prostory s umyvadlem , zachodem, ... )

Nutno fesit v souladu s CSN 332000-7-701 . Vng&j§i vlivy byly stanoveny v souladu

s CSN 332000-3 kap.32 a CSN 332000-5-51 . Opatieni vyplyvajici z vlivil , které nejsou
dle ¢1.512-2-4 CSN 332000-5-51 normalni .

Z hlediska nebezpeci trazu elektrickym proudem : prostory nebezpecné .

Vnitini prostory - sprcha
AA5,AB5,AC1,AD4,AELAF1,AG]1,AHL,AKLALLAM1,AN1,AP1,AQL,ARLAS-
nevyskytuje se , BA1,BC3,BD2,BE1,CA1,CB1 — prostory s nebezpecnymi vnéj$imi vlivy
(tabulka 32-NM2) .

Z hlediska nebezpeci Grazu elektrickym proudem : prostory nebezpecné .

Z4aver :

V ptipadé jakychkoliv zmén ve vyuziti prostor , ve stavebni konstrukci , volby materialu ,
v dal$im obdobi stavebni pfipravy a vlastni stavby je nutno toto urceni vnéjsich vlivi
doplnit .

- Instalovany vykon rozvodnice Rb15/1 - Pi = 8,0 kW
- Vypoctovy ( soudoby ) vykon rozvodnice Rb15/1 - Pp = 4,8 kW
- Jmenovity proud rozvodnice Rb15/1 - In =218 A

- Instalovany vykon rozvodnice Rb15/2 - Pi = 8,0 KW
- Vypoctovy ( soudoby ) vykon rozvodnice Rb15/2 - Pp = 4,8 kW
- Jmenovity proud rozvodnice Rb15/2 - In =218 A

- Instalovany vykon rozvodnice Rb16/1 - Pi = 8,0 kW
- Vypoctovy ( soudoby ) vykon rozvodnice Rb16/1 - Pp = 4,8 kW
- Jmenovity proud rozvodnice Rb16/1 - In=21,8 A
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- Instalovany vykon rozvodnice Rb16/2 - Pi = 8,0 kW
- Vypoctovy ( soudoby ) vykon rozvodnice Rb16/2 - Pp = 4,8 kW
- Jmenovity proud rozvodnice Rb16/2 - In =218 A

Napojeni — stavajici elektromérové rozvodnice v 15.NP
Mistem napojeni jsou stavajici elektromérové rozvodnice RE ve vchodu ¢€.11 a ¢.12.

Z téchto skiini jsou vzdy vyvedeny silové celoplastové kabely typové fady CYKY 5Cx6 a
odjistény jsou vzduchovymi jisti¢i B 25/1 , ukonceni téchto kabeli je v kazdé bytové
rozvodnici Rb. Nové elektroméry budou osazeny do prostorovych rezerv, které jsou v téchto
elektromérovych rozvodnicich.

V dotCenych patrovych elektromérovych rozvodnicich bude dochazet k rozdéleni vodi¢e PEN
na PE a N, tento bod je zapotiebi uzemnit.

Hlavni kabelové trasy
V ramci nové elektroinstalace budou zfizené kabelové trasy provedeny silovymi
celoplastovymi kabely typové fady CYKY a vodi¢i CYA zelenozluté barvy , jenz budou
uloZeny pod omitkou .

Méreni spotieby elektrické energie
Nov¢ ziizované jednofazové méfici soupravy budou vzdy jednotarifni , ptimé s hodnotou
hlavniho jistice pted elektromérem 25A .

Rozvodnice Rb

Na vyznacenych mistech jsou umistény podruzné rozvodnice Rb15/1 , Rb15/2 , Rb16/1 a
Rb16/2 . Tyto podruzné rozvodnice jsou v provedeni nasténném. Noveé osazované podruzné
bytové rozvodnice Rb15/1 , Rb15/2 , Rb16/1 a Rb16/2 budou vybaveny a zapojeny v souladu
s vykresovou ¢asti této projektové dokumentace .

Ochranné pospojovani
Spole¢né s ptivodnim vedenim bude tazen vodi¢ CYA 6 zelenozluté barvy. Skiiiky OP budou

umistény pobliz patrovych bytovych rozvodnic Rb15/1 , Rb15/2 , Rb16/1 a Rb16/2. Do téchto
skiini bude stazeno ochranné pospojovani dot¢enych prostor.

Zasuvkové okruhy
Zasuvkové okruhy budou provedeny silovymi celoplastovymi kabely typové fady CYKY
3Cx2,5 mm?.

Vlastni ukonceni jednotlivych zasuvkovych vyvodl bude provedeno dvojnasobnymi
zasuvkami 16A/230V , blizsi specifikaci nutno dohodnout s investorem.

Barevnost téchto zasuvek bude ur¢ena investorem , popt. hlavnim inZenyrem projektu.

Svételné okruhy

Pro potieby jednotlivych osvétlovacich soustav , které¢ jsou noveé navrhovany budou ziizeny
svételné okruhy , jenz budou provedeny silovymi celoplastovymi kabely typové fady CYKY
3Cx15mm?.

Ovladani jednotlivych osvétlovacich soustav bude provadéno pfi vstupu do mistnosti.

Vlastni ukonéeni jednotlivych ovladacich vyvodi bude provedeno spinaci 10A/230V, blizsi
specifikaci nutno dohodnout s investorem.

Barevnost vypinaci bude ur¢ena investorem, popi. hlavnim inZenyrem projektu. Tato
projektova dokumentace netfesi typy jednotlivych svitidel , ale pouze jejich umisténi.
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Elektroinstalace
Soucasti wvnitini elektroinstalace je pocitano s demontdzi stavajici elektroinstalace a
pfistrojové naplné dotcenych rozvodnic .

Ptelozku stavajicich tras ( pod omitku ) a zdsuvek spolecné televizni antény provede z divodu
vazby na stavajici rozvod STA v objektu provozovatel sit¢ . Pred zapocetim
elektromontaznich praci je zapotiebi jej zhotovitelem vyzvat .

Rovnéz bude provedena demontdz stavajicich domacich telefonti a také prelozka telefonti na
vyznacené misto , tj. z obytné kuchyné do predsiné . Pfelozka téchto telefonti bude provedena
za pomoci krabice rozvodné ( v té se stavajici vedeni nasvorkuje na nové ) a z ni bude za
pomoci kabelu SYKFY 5x2x0,5 ulozeného do ochranné trubky provedena trasa az k novému
vyznacenému mistu .

V piedsinich jednotlivych bytovych jednotek budou na stropech umistény stropni bateriové
hlasice koufte.

Jako zvonek bude pouZivan nasténny gong 230V umistény v predsini a v chodbé spole¢nych
prostor bude pted vstupem do bytové jednotky umisténo velkoplo$né zvonkové tlacitko.

Instalace bude provedena v souladu s piislusnymi normami CSN a viemi jejich dodatky v den
vystavby.

B.1.d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt bude napojen na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. Pfestavbou 15. a
16.NP na byty a vyménou oken nedojde k zvySeni poctu osob v bytovych domech, dojde
pouze ke kvalitativnimu zlepSeni bydleni.

B.1.e) ReSeni technické a dopravni infarstruktury véetné reSeni dopravy v klidu,
dodrZeni podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svaZném
uzemi

ResSeni technické a dopravni infrastruktury

Stavajici. Nedojde ke zméné napojeni.

Doprava v klidu
Stavajici. Nedojde ke zvySeni kapacitnich narok.

Podminky pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném tizemi
Stavajici.

B.1.f) Vliv stavby na Zivotni prostiedi a FeSeni jeho ochrany

Po dobu realizace stavby dojde k pfechodnému zhorSeni Zivotniho prostfedi. ZhorSeni bude
zpusobeno hlukem a prasnosti pfi provadéni stavebnich praci. V dobé¢ od 21% do 7°° musi byt
dodrZovan nocni klid.

Odpad pii stavebni ¢innosti budou tvofit pfedev§im zbytky stavebnich materiali. Stavebni
odpad bude tfidén a odvazen na sklddku. Dodavatel stavby dolozi ke kolaudaci zptisob
likvidace odpadu.

Zattidéni odpadu dle kategorie dle Vyhlasky ¢. 381/01 Sb.

¢islo nazev kategorie odpadu

150101 papirové a lepenkové obaly
150102 plastové obaly

1501 07 sklenéné obaly

170101 beton

17 04 05 zelezo

17 06 02 ostatni izola¢ni materialy
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1707 01 smésny stavebni a demoli¢ni odpad

B.1.g) ReSeni bezbariérového vyuZivani navazujicich vefejné pFistupnych ploch a
komunikaci

Reseni bezbariérového pristupu se neméni. Bezbariérovou dopravu mezi podlazimi zajistuje
stavajici vytah.

B.1.h) Pruzkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a za¢lenéni do projektové dokumentace

Provedené prizkumy
Prizkumy nebyly provadény. Bylo provedeno pouze doméieni potifebnych konstrukei
Vv mistech budoucich stavebnich tprav.

B.1.i) Udaje o podkladech pro vytyceni stavby, geologicky referen¢ni polohovy a
vyskovy systém
Stavba bude v ramci existujici budovy.

B.1j) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické
provozni soubory

S ohledem na rozsah praci neni stavba ¢lenéna na stavebni objekty.

B.1.k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pied negativnimi
ucinky provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich minimalizace
Po dobu realizace stavby dojde k pifechodnému zhorSeni Zivotniho prostfedi. ZhorSeni bude

zptsobeno hlukem a prasnosti pfi provadéni stavebnich praci. V dobé od 21°° do 7°° musi byt
dodrzovan nocni klid.
Po dokonceni stavby provede dodavatel kone¢ny uklid staveniste.

B.1.I) Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpe¢nosti pracovniku

S ohledem na skute¢nost, Ze se nejednd o vyrobni objekt, bude nutno bezpecnost prace
zajiStovat pfedevSim pfi realizaci podle Zakona ¢. 262/2006 Sb., zadkonik prace, Cast pata —
Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci, Zakona ¢. 309/2006 Sb, o zajisténi dalSich podminek
BOZP a Natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi na stavenistich.

Dodavatel stavby vypracuje bezpecnostni piedpisy, se kterymi musi sezndmit vSechny
pracovniky.

Péce a bezpecnost prace

Bezpecnost prace pii vystavbeé a provozu technického zafizeni zajistujeme dodrZeni Vyhlasky
¢. 363/2005 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pti stavebnich pracich a Nafizeni
vlady €.362/2006 Sb.

Vice je uvedeno v Planu BOZP, ktery je soucasti zpravy E — ZOV.

B.2) MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Stavba je navrZena z odolnych a béZznych stavebnich materialt.
Stavbou nedojde ke zmeéné stavajiciho stavu z hlediska mechanické odolnosti a stability
objektu. Nebude zasahovano do nosnych konstrukcei, nedojde ke zmén¢ zatizZeni.

B.3) POZARNI BEZPECNOST
Viz. piilozena samostatna zprava PBR.
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B.4) HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROSTREDI

Hygienické pozadavky na kvalitu osvétleni, vétrani a ochranu pied hlukem jsou
v dokumentaci respektovany — hygienické zatizeni, nova okna a balkénové dvere z plastovych
profili budou spliovat hygienické pozadavky.

Stavbou nedojde ke zmén¢ bezpecnostnich podminek uzivani stavajicich objektd. K riziku
ohrozeni bezpe¢nosti miize dojit pouze v ramci realizace stavby. Ochrana zdravi je feSena
VvV bod¢ B.1.1.

Vysledek stavby nebude mit vliv na Zivotni prostfedi. Ke zhorSeni stavu vlivu na zivotni
prostiedi dojde pouze v ramci realizace stavby. Ochrana zivotniho prostiedi je feSena v bodé
B.1.f.

Po realizaci vvmény oken je majitel objektu povinen sezndmit jednotlivé uZivatele bytii se zpitsobem

uzivani novych konstrukci a s jejich stavebné-technickymi vlastnostmi, které maji vliv na kvalitu
obytného prostiedi — jednd se piedevsim o zpiisob vétrani a udriovani piirozené vlhkosti ovzdusi.

B.5) BEZPECNOST PRI UZiVANi
Provoz objektu se fidi stavajicim fadem.

B.6) OCHRANA PROTI HLUKU

Provozem objektu nevznikaji hlukové emise, které je nutno posuzovat z hlediska ochrany
proti hluku.
Ke zhorseni hlukové pohody dojde pouze piechodné po dobu realizace stavby.

B.7) USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Nové osazena okna a balkénové dvefe budou spliovat pozadavky na tepelné technické
vlastnosti — viz technicka zprava a specifikace v tabulkach PSV.

B.8) RESENI PRISTUPU A UZIiVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Projektovd dokumentace je feSena v souladu s vyhlaskou &. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariéroveé uzivani staveb.

B.9) OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI
Neni pfedmétem feSeni stavby.

B.10) OCHRANA OBYVATELSTVA
Realizaci nebudou negativné ovlivnéna Z4dna hlediska ochrany obyvatelstva.

B.11) INZENYRSKE STAVBY
Inzenyrskeé stavby nejsou soucasti feSeni tohoto projektu.

B.12) VYROBNI A NEVYROBNI TECHNOLOGICKA ZARIZENI STAVEB
Neni soucasti feseni stavby.

B.13) PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Stavba bude pravidelné kontrolovdna zéastupcem objednatele, piipadné povéfenou
odpovédnou osobou s potiebnym opravnénim — TDI. Tyto prohlidky budou provadény na
stavbé pravidelné vramci kontrolnich dni, které se béZn€ konaji 1 x tydné.
O zéavérech z jednani na kontrolnich dnech bude veden zapis ve stavebnim deniku.
Ze strany pracovnikl Stavebniho Ufadu se prohlidky mohou konat v nésledujicich terminech:

- prevzeti ztuzujicich rdmu ve vybouranych otvorech

- pfejimka stavby

MARPO s.r.o.
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- ucelené etapy stavby pozadované stavebnim titadem v ramci stavebniho povoleni

Dodavatel prokazatelné vyzve pracovniky TDI k témto prohlidkam.

V Ostrave 03/2013 vypracovala: Ing. Jana Podgorska
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