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Seznam příloh 

 

 

             

Technická zpráva      1304-F1.4 

741/12-15.NP – vytápění     1304-F1.4a-1 

741/11-15.NP – vytápění     1304-F1.4a-2 

741/12-16.NP – vytápění     1304-F1.4a-3 

741/11-16.NP – vytápění     1304-F1.4a-4 

741/12-15.NP - zdravotechnika voda    1304-F1.4e-1 

741/11-15.NP - zdravotechnika voda    1304-F1.4e-2 

741/12-16.NP - zdravotechnika voda    1304-F1.4e-3 

741/11-16.NP - zdravotechnika voda    1304-F1.4e-4 

741/12-15.NP - zdravotechnika kanalizace   1304-F1.4e-5 

741/11-15.NP - zdravotechnika kanalizace   1304-F1.4e-6 

741/12-16.NP - zdravotechnika kanalizace   1304-F1.4e-7 

741/11-16.NP - zdravotechnika kanalizace   1304-F1.4e-8 

741/12-15.NP – plynoinstalace     1304-F1.4f-1 

741/11-15.NP – plynoinstalace     1304-F1.4f-2 

  

 

 

Objednatel :  STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO PORUBA 

  KLIMKOVICKÁ 28/55, 708 56 OSTRAVA-PORUBA 

   

Stavba :  VÝMĚNA OKEN A PŘESTAVBA UBYTOVEN V 15.NP A 16.NP 

  NA HAVLÍČKOVĚ NÁM. 741/11 A 741/12  

  V OSTRAVĚ - PORUBĚ 

 

Část :   F 1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

 

Stupeň :  DPS 

 

Datum:  03 / 2013 

 

Vypracoval :  ING. ROSTISLAV BABKA 

  RADKA NIKLOVÁ 
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TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 Obsahem této části projektu jsou úpravy na vytápění, zdravotechnice a plynoinstalaci v 
rámci Výměny oken a přestavby ubytoven na Havlíčkově nám. 471/11 a 12 v Ostravě - Porubě. 
Jedná se o stavební úpravy a úpravy  sociálního zařízení v 15 a 16. NP z důvodu změny užívání 
části stavby. V rámci stavby budou vybudovány dva byty v každém z uvedených pater -  dva v 
domě 11 a dva v domě 12. Jako podklad pro zpracování dokumentace sloužila stavební 
výkresová dokumentace, konzultace s investorem a generálním projektantem stavby. 

F 1.4 a – Zařízení pto vytápění staveb 

 V současné době je v celém objektu teplovodní rozvod vytápění s nuceným oběhem 
topné vody. Je proveden ležatý rozvod pod stropem 1.PP a z něj stoupačkami rozvedena topná 
voda k topným tělesům.  
 V dotčených prostorách jsou stávající topná tělesa – konvektory Jaga – budou 
demontovány. Stávající tělesa jsou napojena etážovým rozvodem na stávající stoupačku. 
 Vnitřní teploty ve vytápěných prostorách 15. a 16. NP byly voleny v souladu s ČSN 
060210, požadavky hygienických předpisů a požadavky investora. 
Tepelné ztráty vytápěných místností byly stanoveny výpočtem v rozsahu ČSN 060210 pro tyto 
předpoklady:   - venkovní výpočtová teplota -15ｰC 
    - krajina s normální intenzitou větru 
    - poloha budovy nechráněná 
    - provoz vytápění nepřerušovaný 
 Na základě vypočtených hodnot tepelných ztrát byly jednotlivé místnosti osazeny 
ocelovými deskovými tělesy (boční připojení na otopnou soustavu).  
 Ocelová  tělesa budou osazena v přívodu termostatickým ventilem DN15 vč. hlavice. Na 
topný systém budou připojena pomocí uzavíratelného šroubení. 
 Rozvodné potrubí o teplotním spádu 80/60°C bude provedeno z měděných trub o síle 
stěny min. 1mm. Potrubí bude z místa připojení na stávající stoupačku pod stropem 15. a 16. NP 
vedeno a podél stěn pod topnými tělesy pod sebou.  
 Veškerý rozvod bude v nejnižší části odvodněn a v nejvyšší odvzdušněn. Veškeré 
rozvody ÚT a zdravotechniky v rámci zdroje budou opatřeny tepelnou izolací. 
  

Zkoušení:.  
 Před uvedením do provozu bude provedena zkouška těsnosti a provozní zkoušky dle ČSN 
060310, které jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Před vyzkoušením a uvedením 
do provozu musí být každé zařízení řádně propláchnuto. Součástí topné zkoušky je seřízení 
soustavy.  
 Součástí dodávky montážní organizace je i seznámení uživatele s obsluhou zařízení. Při 
provádění montáže systému a uvedení do provozu musí být splněna ustanovení souvisejících 
norem, dodrženy pokyny výrobců zařízení a bezpečnostní předpisy. 

Požadavky na profese: 
Stavební část - prostupy stropní kcí  
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F 1.4 e – Zařízení zdravotnětechnických instalací 

Voda 

Rozvod studené pitné vody a TUV pro sociální zařízení vč. příslušenství bude napojeno 
na stávající pozic. rozvod v instalační šachtě v 15. a 16. NP v místě stávajících uzávěrů a 
vodoměrů na teplé i studené vodě.  

Příprava TUV je centrální stávající. Rozvod TUV pro celý objekt je  řešen s cirkulací.  

Rozvod SPV a TUV bude proveden z plastových trub Hostalen a bude tažen v drážkách 
ve stěně a izolován TUV izolačními trubicemi „Isofom“ tl. 10mm, SPV trubicemi „Isofom“ tl. 6 
mm.  

Musí dojít k vodivému překlenutí kovových částí baterií. 

Montáž vnitřního vodovodu bude provedena autorizovanou firmou s platným 
oprávněním. Budou dodržovány ČSN, ON a montážní předpisy výrobce potrubí. 

Na vnitřních rozvodech bude provedena před zprovozněním tlakové zkouška, proplach a 
dezinfekce potrubí s odebráním vzorků pro mikrobiologický a mikrochemický rozbor. 

 

Kanalizace 

Pro napojení zařizovacích předmětů sociálního zařízení bude použito připojovací potrubí 
z Novoduru. Pro nově řešené potrubí a odpadní kanalizaci je navržen plast. V odpadním potrubí 
jsou instalovány čistící kusy ve svislém úseku. Odpadní potrubí kanalizační v objektu je vedeno 
do 1. NP a odtud v podlaze do revizní šachty a napojeno na stávající kanalizační potrubí a odtud 
na jednotnou kanalizační síť.  Dvě odvětrací stoupačky budou napojeny na stávající odvětrávací 
hlavice na střeše objektu. 

Stávající kanalizační potrubí, vedené pod stropem chodbou a vystupující do prostoru 
střechy bude opatřeno protipožárním zabezpečením prostupů stavebních kcí pomocí 
prostupových manžet PROMASTOP UNICOLLAR v dimenzi DN100 a DN50. 

Kanalizační potrubí je provedeno z plastu a je vedeno ve spádu 2% - 3%. 

 

Zařizovací předměty a armatury    

 Osazení zařizovacích předmětů bude provedeno podle ČSN EN 12056-5:2001. 

Specifikace je součásti stavební části PD. Dřez vč. baterie a umyvadlo vč. baterií budou součástí 

dodávky stavby. 

 

F 1.4 e – Plynová zařízení 

V celém objektu je proveden nízkotlaký rozvod zemního plynu. Pro byt v domě 11 je 
proveden přívod do instalační šachty s přípravou na osazení plynoměru. V domě 12 je stoupačka 
ukončena v instalační šachtě v 14. NP v bytě. Zde bude potrubí DN25 napojeno na stávající 
stoupačku a vyvedeno do 15. NP stávající instalační šachtou. Rozvod plynu bude ukončen 
v 15.NP. Do 16. NP nebude plyn přiváděn! 

V instalační šachtě bytu společně s vodoměry bude umístěn  kulový kohout DN25 – 
uzávěr spotřebního rozvodu bytu a za ním vytvořena rampa pro osazení plynoměru.  

V kuchyni bude osazen plynový sporák – dodávka stavby.  

Rozvodné potrubí pro napojení spotřebiče bude vedeno instalační šachtou a provede se 
z Cu trubek spojovaných až na nezbytné závitové spoje lisováním. Před spotřebičem bude 
osazena uzavírací kulová armatura DN 15. Spotřebič bude dopojen plynovou hadicí DN 15. 
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Potrubí je nutno montovat s minimálním spádem 0,5% k vypouštění. Prostupy stavební 
konstrukcí budou opatřeny chráničkami. 

Plynové spotřebiče musí být připojeny podle pokynů výrobce, ČSN 73 4219, ČSN EN 
1775, TPG 800 03 a TPG 704 01. Jejich technická způsobilost musí být ověřena revizním 
technikem.  

Po úspěšně provedené tlakové zkoušce se potrubí vnitřního plynovodu opatří 
dvojnásobným syntetickým nátěrem žlutého odstínu č. 6200 - žluť chromová střední. 

Montážní práce smí provádět pouze osoba (organizace) s platným oprávněním. Zahájení 
montážních prací je nutno ohlásit na RWE - SmP, a.s. a po skončení montáže požádat o vpuštění 
plynu. 

Podmínkou zahájení prací je platné povolení připojení plynových spotřebičů. 

 

2 ks Plynový sporák       2x 1,1 = 2,2 m
3
/h 

           

Technické údaje 

Maximální hodinová spotřeba plynu      2,2 m
3
/h 

Předpokládaná roční spotřeba plynu            1 200 m
3
/rok 


