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TECHNICKA ZPRAVA

Obsahem této Casti projektu jsou upravy na vytapeéni, zdravotechnice a plynoinstalaci v
ramci Vymény oken a prestavby ubytoven na Havlickové nam. 471/11 a 12 v Ostrave - Porubg.
Jedna se o stavebni upravy a Upravy socidlniho zafizeni v 15 a 16. NP z diivodu zmény uzivani
Casti stavby. V ramci stavby budou vybudovany dva byty v kazdém z uvedenych pater - dva v
domé 11 a dva v domé 12. Jako podklad pro zpracovani dokumentace slouzila stavebni
vykresova dokumentace, konzultace s investorem a generalnim projektantem stavby.

F 1.4 a — Zafizeni pto vytapéni staveb

V soucasné dob¢ je v celém objektu teplovodni rozvod vytapéni s nucenym ob&hem
topné vody. Je proveden lezaty rozvod pod stropem 1.PP a z n&j stoupatkami rozvedena topna
voda k topnym télestim.

V dotCenych prostorach jsou stavajici topna télesa — konvektory Jaga — budou
demontovany. Stavajici télesa jsou napojena etaZovym rozvodem na stavajici stoupacku.

Vnitini teploty ve vytapénych prostorach 15. a 16. NP byly voleny v souladu s CSN
060210, pozadavky hygienickych ptedpist a pozadavky investora.

Tepelné ztraty vytapénych mistnosti byly stanoveny vypoétem v rozsahu CSN 060210 pro tyto
ptedpoklady: - venkovni vypoctova teplota -15—C

- krajina s normalni intenzitou vétru

- poloha budovy nechranéna

- provoz vytapéni nepreruSovany

Na zéakladé vypoctenych hodnot tepelnych ztrat byly jednotlivé mistnosti osazeny
ocelovymi deskovymi télesy (boéni ptipojeni na otopnou soustavu).

Ocelova télesa budou osazena v pfivodu termostatickym ventilem DN15 v¢. hlavice. Na
topny systém budou pfipojena pomoci uzaviratelného Sroubeni.

Rozvodné potrubi o teplotnim spadu 80/60°C bude provedeno z médénych trub o sile
stény min. Imm. Potrubi bude z mista pfipojeni na stavajici stoupacku pod stropem 15. a 16. NP
vedeno a podél stén pod topnymi télesy pod sebou.

Veskery rozvod bude v nejnizsi Casti odvodnén a v nejvyssi odvzdu$nén. Veskeré
rozvody UT a zdravotechniky v ramci zdroje budou opatieny tepelnou izolaci.

ZkousSeni:.

Pied uvedenim do provozu bude provedena zkouska t&snosti a provozni zkousky dle CSN
060310, které jsou soucasti dodavky dodavatele otopné soustavy. Pred vyzkouSenim a uvedenim
do provozu musi byt kazdé zafizeni fadné proplachnuto. Soucasti topné zkousky je sefizeni
soustavy.

Soucasti dodavky montadZni organizace je i seznameni uzivatele s obsluhou zatizeni. Pii
provadéni montaze systému a uvedeni do provozu musi byt splnéna ustanoveni souvisejicich
norem, dodrZeny pokyny vyrobcil zatizeni a bezpecnostni predpisy.

Pozadavky na profese:
Stavebni ¢ast - prostupy stropni kei
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F 1.4 e — Zafizeni zdravotnétechnickych instalaci
Voda

Rozvod studené pitné vody a TUV pro socialni zafizeni v¢. ptisluSenstvi bude napojeno
na stavajici pozic. rozvod v instalaéni Sachté¢ v 15. a 16. NP v misté stavajicich uzavéra a
vodoméril na teplé i studené vode.

Ptiprava TUV je centralni stavajici. Rozvod TUV pro cely objekt je feSen s cirkulaci.

Rozvod SPV a TUV bude proveden z plastovych trub Hostalen a bude tazen v drazkach
ve stén€ a izolovan TUV izola¢nimi trubicemi ,,Isofom® tl. 10mm, SPV trubicemi ,,Isofom* tl. 6
mm.

Musi dojit k vodivému pieklenuti kovovych ¢asti baterii.

Montéz vnitintho vodovodu bude provedena autorizovanou firmou s platnym
opravnénim. Budou dodrzovany CSN, ON a montazni piedpisy vyrobce potrubi.

Na vnitinich rozvodech bude provedena pted zprovoznénim tlakové zkouska, proplach a
dezinfekce potrubi s odebranim vzorkt pro mikrobiologicky a mikrochemicky rozbor.

Kanalizace

Pro napojeni zatfizovacich predmétl socidlniho zatizeni bude pouzito pfipojovaci potrubi
Z Novoduru. Pro nové feSené potrubi a odpadni kanalizaci je navrZen plast. V odpadnim potrubi
jsou instalovany ¢istici kusy ve svislém useku. Odpadni potrubi kanaliza¢ni v objektu je vedeno
do 1. NP a odtud v podlaze do revizni Sachty a napojeno na stavajici kanaliza¢ni potrubi a odtud
na jednotnou kanaliza¢ni sit. Dvé odvétraci stoupacky budou napojeny na stavajici odvétravaci
hlavice na stfeSe objektu.

Stavajici kanaliza¢ni potrubi, vedené pod stropem chodbou a vystupujici do prostoru
sttechy bude opatfeno protipozarnim zabezpeCenim prostupli stavebnich kci pomoci
prostupovych manzet PROMASTOP UNICOLLAR v dimenzi DN100 a DN50.

Kanaliza¢ni potrubi je provedeno z plastu a je vedeno ve spadu 2% - 3%.

Zatizovaci predméty a armatury

Osazeni zafizovacich predméti bude provedeno podle CSN EN 12056-5:2001.
Specifikace je soucdasti stavebni Casti PD. Dfez v¢. baterie a umyvadlo v¢. baterii budou soucasti
dodavky stavby.

F 1.4 e — Plynova zarizeni

V celém objektu je proveden nizkotlaky rozvod zemniho plynu. Pro byt v domé 11 je
proveden piivod do instala¢ni Sachty s pfipravou na osazeni plynoméru. V dome 12 je stoupacka
ukoncena v instalacni Sacht¢ v 14. NP v byté. Zde bude potrubi DN25 napojeno na stavajici
stoupacku a vyvedeno do 15. NP stavajici instalatni Sachtou. Rozvod plynu bude ukoncen
Vv 15.NP. Do 16. NP nebude plyn ptivadén!

V instalaéni Sachté¢ bytu spole¢né s vodoméry bude umistén kulovy kohout DN25 —
uzavér spotiebniho rozvodu bytu a za nim vytvofena rampa pro osazeni plynoméru.

V kuchyni bude osazen plynovy sporak — dodavka stavby.

Rozvodné potrubi pro napojeni spotiebi¢e bude vedeno instalacni Sachtou a provede se
z Cu trubek spojovanych az na nezbytné zavitové spoje lisovanim. Pfed spotiebicem bude
osazena uzaviraci kulovd armatura DN 15. Spotiebi¢ bude dopojen plynovou hadici DN 15.
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Potrubi je nutno montovat s minimdlnim spadem 0,5% k vypousténi. Prostupy stavebni
konstrukci budou opatfeny chranickami.

Plynové spotiebice musi byt pfipojeny podle pokynd vyrobce, CSN 73 4219, CSN EN
1775, TPG 800 03 a TPG 704 01. Jejich technicka zpisobilost musi byt ovéfena reviznim
technikem.

Po 1Uspésné provedené tlakové zkouSce se potrubi vnitintho plynovodu opatii
dvojnasobnym syntetickym natérem zlutého odstinu ¢. 6200 - Zlut’ chromova stiedni.

Montézni prace smi provadét pouze osoba (organizace) s platnym opravnénim. Zahéjeni
montaznich praci je nutno ohlésit na RWE - SmP, a.s. a po skon¢eni montaze pozadat o vpusténi
plynu.

Podminkou zah4jeni praci je platné povoleni pfipojeni plynovych spotiebici.

2 ks Plynovy sporak 2x1,1=22mh
Technické tdaje

Maximalni hodinova spotieba plynu 2,2mh
Piedpokladana ro¢ni spotieba plynu 1 200 m*/rok
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