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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.a) IDENTIFIKACE STAVBY 

Název stavby:   Výměna oken a přestavba ubytoven v 15. a 16.NP na 

Havlíčkově náměstí 741/11 a 741/12 v Ostravě - Porubě 

Místo stavby:    Havlíčkovo náměstí 741/11 a 741/12, 708 00 Ostrava - Poruba 

Okres:     Ostrava 

Kraj:    Moravskoslezský 

Katastr:   Poruba (414085) 

Mapový list:   DKM 

Parcela č.:   1521 – LV 6066 

 

Investor:    SMO – MOB PORUBA, Klimkovická 55/28 

    708 56, Ostrava - Poruba 

 

Projektant:    MARPO s.r.o. 

     28.října 66/201 

     709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

Vedoucí projektant:  Tomáš Pavlík 

Autorizace:   ČKAIT evidenční číslo 1101662 

 

Zpracovatelé: 

Stavební část:    Tomáš Pavlík 

    Ing. Jana Podgorská 

Silnoproud:   Marek Seifert 

Vytápění:   Ing. Rostislav Babka 

Zdravotechnika:  Ing. Rostislav Babka 

Plynoinstalace   Ing. Rostislav Babka 

Požární ochrana:   Ing. Lubomír Hradil 

 

A.b) DOSAVADNÍ VYUŽITÍ, ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ, MAJETKOPRÁVNÍ 

VZTAHY 

Projektová dokumentace zpracovává návrh přestavby ubytoven v 15.NP a 16.NP na byty a 

výměnu oken obytného domu na Havlíčkově náměstí 741/11 a 12 v Ostravě – Porubě. 

Stavební úpravy budou probíhat v rámci celého bytového domu. Záměr je zpracován na 

pozemku p.č. 1521 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Poruba, na ulici Havlíčkovo náměstí. 

Řešené objekty jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava a jsou ve správě Městského 

obvodu Poruba. Bytový dům se nachází v zastavěné části obce. Pro realizace v předmětném 

území platí Územní plán města Ostravy.  

 

Majetkoprávní vztahy: 

Parcela, na které bude realizovaná stavba: 

parcela druh pozemku   způsob využití    výměra m
2
 

1521 zastavěná plocha a nádvoří budova s číslem popisným  926 

   

Vlastník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Moravská Ostrava. 

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městský obvod Poruba, Klimkovická 

55/28 

708 56 Ostrava – Poruba. 
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Sousední parcely: 
parcela druh pozemku   způsob využití    výměra m

2
 

1519/1 zastavěná plocha a nádvoří budova s číslem popisným  210 

 

Vlastník: UNIMEX-INVEST, s.r.o., Svojsíkova 1596/2, 708 00 Ostrava - Poruba 

    Zatloukal Arnošt, Holubova 120/27, 703 00 Ostrava - Vítkovice  

 

parcela druh pozemku   způsob využití    výměra m
2
 

1522 zastavěná plocha a nádvoří budova s číslem popisným  434 

 

Vlastník: Klos Martin, Karla Pokorného 1292/19, 708 00, Ostrava - Poruba 

 

parcela druh pozemku   způsob využití    výměra m
2
 

1523/1 ostatní plocha   jiná plocha    1315 

 

Vlastník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Moravská Ostrava. 

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městský obvod Poruba, Klimkovická 

55/28 

708 56 Ostrava – Poruba. 

 

parcela druh pozemku   způsob využití    výměra m
2
 

1525 ostatní plocha   zeleň     42 179 

 

Vlastník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Moravská Ostrava. 

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městský obvod Poruba, Klimkovická 

55/28 

708 56 Ostrava – Poruba. 

A.c) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ 

A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Jako výchozí podklad byla použita původní projektová dokumentace z r. 1958 „Stavební 

obvod nová Ostrava, okrsek OK-9 objekt A“ zpracovaná Státním projektovým ústavem pro 

výstavbu měst a vesnic Ostrava III pracoviště Opava. Dále byla použita katastrální mapa 

v měřítku 1:1000.  

Provedené průzkumy 

V průběhu zpracovávání projektové dokumentace byla provedena prohlídka řešených 

konstrukcí s doměřením dostupných rozměrů.  

Dopravní a technická infrastruktura 

V bezprostřední blízkosti řešeného objektu se nachází stávající dopravní a technická 

infrastruktura. Bytový dům na Havlíčkově náměstí je napojen na veřejné řady kanalizace 

(Ostravské vodovody a kanalizace a.s.), vodovodu (Ostravské vodovody a kanalizace a.s.), 

zemního plynu (RWE Group – Severomoravská plynárenská a.s.), tepla (Dalkia Česká 

republika, a.s.), elektrické energie (ČEZ Distribuce a.s.), telefonu (Telefonica O2). Kapacita 

stávajícího napojení je dostatečná. Úpravami v tomto projektu nedojde k navýšení potřeb 

energií. 

Polohopisné a výškové zaměření bytového domu nebylo zjišťováno. 
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A.d) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy požadavky dotčených orgánů, 

Investor a realizační firma musí respektovat vydaná stanoviska a uplatněné požadavky a 

připomínky týkající se realizace stavby a tyto dodržet.  

A.e) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Obecné požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. jsou v dokumentaci 

dodrženy. 

A.f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 

ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE PLÁNOVACÍ  

DOKUMENTACE 

Stavba je realizována ve stávajícím zastavěném území, stavba je v souladu s územním 

plánem. 

A.g) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ 

STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Vlastní realizace stavby nemá žádné známé věcné ani časové vazby na související a 

podmiňující stavby. Po ukončení stavebních prací se nebudou projevovat žádné negativní 

vlivy stavby na okolní zástavbu. 

A.h) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU 

PRACÍ 

Předpokládaná lhůta výstavby 

Doba výstavby bude záviset na smluvních ujednáních mezi objednatelem a dodavatelem. 

Z rozsahu díla se lze pouze domnívat, že doba výstavby bude přibližně 3 měsíce. 

Zahájení a ukončení díla je rovněž závislé na smluvním vztahu mezi objednatelem a 

dodavatelem a na finančních možnostech objednatele. Předpokládaný termín bude v období 

cca  06/2013 – 06/2015. 

Popis postupu prací 

Postup prací bude detailně řešen v harmonogramu prací předloženém vybraným dodavatelem 

objednateli před zahájením prací. 

Po dořešení smluvních vztahů mezi objednatelem a dodavatelem stavby a nabytí právní moci 

stavebního povolení, započnou stavební práce. 

Stručný postup prací je uveden v části E. této PD, v odstavci H. 

Přestavba ubytoven na byty: 

Vybourají se příčky a nové otvory v železobetonových stěnách včetně jejich zajištění 

v ubytovnách v 15. a 16.NP. Následně se provede vybourání podlah a prostupů. Poté se vyzdí 

nové příčky a provedou se veškeré instalace a rozvody. Následně hrubé podlahy a omítky. Na 

závěr se provedou podhledy, čisté podlahy, keramické obklady, provede se výmalba a osadí 

se vnitřní dveře a kuchyňská linka.  

Výměna oken: 

Vybourají se stávající okna a balkónové dveře včetně vnitřních parapetů. Následně se osadí 

nová plastová okna a balkónové dveře včetně nových vnitřních parapetů. Výměna oken 

ve sklepních místnostech (zasklena drátosklem) včetně osazení vnitřních parapetů 

keramickými dlaždicemi a vnějších parapetů fasádní omítkou. Dále dojde k osazení 

venkovních mříží. Výměna oken ve strojovně výtahu - vnitřní parapety pouze opravou 

omítky. Provede se začištění ostění ze strany interiéru a výmalba v celé ploše dotčené stěny a 

také případná oprava a nový nátěr venkovního ostění.  
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A.i) STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY BYTOVÉ, 

NEBYTOVÉ, NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OSTATNÍ V TIS. KČ, 

ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY BYTOVÉ ČI NEBYTOVÉ V M
2
 A O 

POČTU BYTŮ V BUDOVÁCH BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH 

Zastavěná plocha:             934 m
2 

Obestavěný prostor:    41 790 m
3
 

Podlahová plocha nově vybudovaného bytu 15.NP - levý (2+KK)  -1ks     35,60 m
2
 

Podlahová plocha nově vybudovaného bytu 15. NP - pravý (2+KK) - 1ks     35,93 m
2 

Podlahová plocha nově vybudovaného bytu 16.NP - levý (2+KK)  - 1ks     35,74 m
2
 

Podlahová plocha nově vybudovaného bytu 16. NP - pravý (2+KK) - 1ks     35,27 m
2 

Nadzemní podlaží:    17 

Podzemní podlaží:    2 

 

Rozpočtové náklady stavby – viz rozpočet. 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1) URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 

ŘEŠENÍ 

B.1.a) Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně 

historický průzkum 

Zhodnocení staveniště 

Budova je svou podélnou osou orientována severovýchod – jihozápad.  

Pozemek okolí stavby je rovinatý. Pro zařízení staveniště bude využita volná plocha na 

sousední parcele č. 1525, která je ve vlastnictví investora. Příjezd na staveniště je po stávající 

jednosměrné komunikaci na Havlíčkově náměstí.  

V místě staveniště je stávající infrastruktura, na kterou se lze po dohodě s investorem přes 

podružná měření napojit. Stávající vzrostlé stromy a keře budou po dobu výstavby chráněny. 

Bytový dům na Havlíčkově náměstí je napojen na veřejné sítě technické infrastruktury. 

Dopravně je stavba napojena na stávající obslužné komunikace a chodníky pro pěší. 

B.1.b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

Urbanistické a architektonické řešení objektu je dáno stávající stavbou. Realizací stavby 

nedojde ke změně urbanistické koncepce. Dojde pouze k výměně oken a přestavbě 15. a 

16.NP. Stavba bude realizovaná v souladu s regulačním plánem lokality. 

 

Jedná se o přestavbu ubytoven v 16.NP na 2 byty 2+KK a v 15.NP na 2 byty 2+KK 

v bytovém domě na Havlíčkově náměstí v Ostravě- Porubě. 

Z urbanistického a architektonického hlediska se jedná o řešení přestavby ubytoven na byty 

v rámci západní části 15. a 16.NP bytového domu bez výrazného zásahu do charakteru 

stávajícího objektu. Charakter stávajícího architektonického vzhledu bude nezměněn. 

Účelem přestavby je vybudovat čtyři malometrážní byty v 15. a 16.NP. Nové byty 2+KK 

budou tvořeny předsíní, obytnou kuchyní s kuchyňským koutem, pokojem a koupelnou 

společnou s WC. Ve všech bytech je také komora. Nová dispozice vychází z polohy 

instalačního jádra, které je zachováno a velikost bytů je dána stávajícím prostorem. 

 

Dále se jedná o výměnu oken v  bytovém domě na Havlíčkově náměstí v Ostravě - Porubě. 

Urbanistické a architektonické řešení se výměnou oken nemění. Stávající dřevěná 

dvoukřídlová okna s jedním vnitřním sloupkem budou nahrazena novými dvoukřídlovými 
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otevíravo-sklopnými plastovými okny s mikroventilací. Stávající dřevěná trojkřídlová okna 

s jedním vnitřním sloupkem (dvoukřídlová + jednokřídlová) budou nahrazena novými 

otevíravo-sklopnými plastovými okny s jedním vnitřním sloupkem (dvoukřídlová + 

jednokřídlová) s mikroventilací. Stávající dřevěná jednokřídlová okna budou nahrazena 

novými otevíravo-sklopnými plastovými jednokřídlovými okny s mikroventilací. Stávající 

dřevěné balkónové dveře budou nahrazeny novými otevíravo-sklopnými plastovými dveřmi 

s mikroventilací. Sklepní okna budou sklopná, okna ve strojovně výtahu budou nahrazena 

novými otevíravo-sklopnými plastovými jednokřídlovými okny s mikroventilací. 

B.1.c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

B.1.c)1 Stavební část 

V rámci vybudování bytových jednotek se v 15. a v 16. patře vybourají označené 

vnitřní dělicí nenosné příčky, obezdívky instalačních jader včetně dveří, zárubní a prahů. 

Vyřežou se otvory ve stávajících ŽB stěnách pro osazení nových dveřních otvorů s následným 

osazením ztužujících ocelových rámů. Vnitřní omítky se odstraní v nezbytně nutném rozsahu, 

tj. v místech vedení nových a demontovaných rozvodů.   

V 15.NP se odstraní kompletní souvrství podlah v řešených místnostech. V 16.NP se odstraní 

pouze nášlapná vrstva. V obytných místnostech, kuchyňském koutu a v předsíni bude 

konečnou vrstvou podlahovina PVC se soklovou laminátovou lištou barevně sladěná 

s vnitřními dveřmi a také podlahou. V hygienických zařízeních a v komoře bude keramická 

dlažba. Vybourají se stávající zdvojená dřevěná okna a balkónové dveře v bytových domech. 

Vybourají se všechna stávající ocelová okna suterénů, ve strojovnách výtahů a komorách 

v 16.NP.   

 

Nové příčky budou z pórobetonových tvárnic v tloušťce 100 mm a 150 mm (dozdívky 

stávajících otvorů) a ze sádrokartonu v tloušťce 125 mm u instalačního jádra. Veškeré 

vyzdívané příčky budou od stropní konstrukce oddilatovány např. vložením minerální izolace 

tloušťky 20 mm. V místnosti koupelny v 15. i 16.NP pravého bytu se zavěsí sádrokartonový 

impregnovaný podhled 15 mm na CD profily pro zakrytí stávajících rozvodů TZB.  

V nových bytech se osadí nové dřevěné vnitřní dveře s povrchem v laminu CPL. Vstupní 

dveře do bytu budou nové dřevěné s povrchem v laminu CPL, bezpečnostní, s požární 

odolností EW 30 DP3, s prahem, plné. Kování vstupních dveří bude bezpečnostní rozvorový 

systém 16-ti čepů, bezpečnostní klíč. 

 

Stávající objekt je zateplen od 1.NP do 16.NP. Suterén zateplen není. Během výměny oken se 

počítá s opatrnou demontáží a také montáží, v případě potřeby se provede oprava stávajících 

vnějších ostění a nadpraží. Okna v 1. PP budou mít vnější parapet proveden hydroizolační 

stěrkou. Nová okna a balkónové dveře bytů budou plastová – minimálně 5-ti komorová, 

zasklená izolačním dvojsklem s plastovým distančním rámečkem. Nová okna budou 

jednokřídlová otevíravo-sklopná, dvoukřídlová s otevíravo-sklopnými křídly, druhé křídlo 

bude otevíravé a trojkřídlová s dvěma krajními otevíravo-sklopnými křídly, prostřední křídlo 

bude otevíravé. Umístění OS křídla bude vycházet ze způsobu otevírání původního okna nebo 

z dispozičního uspořádání daného bytu. Barva profilů rámu i křídel oboustranně bílá.  

Balkónové dveře budou jednokřídlové, otevíravé, s poutcem ve výšce parapetu okna v bílé 

barvě. Balkónové dveře budou navíc vybaveny balkónovou pojistkou a venkovním 

madélkem. Nová okna do sklepních prostor budou také plastová, zasklená izolačním 

dvojsklem přičemž vnější sklo bude tvořené drátosklem s nerezovým distančním rámečkem. 

Okna budou sklopná, barvy bílé. Nová okna do strojovny výtahu a komor na domovní chodbě 

v 16.NP budou také plastová, barvy bílé, otevíravo-sklopná, zasklená izolačním dvojsklem, 

přičemž vnější sklo bude tvořené drátosklem, s nerezovým distančním rámečkem. Součástí 



2722 Výměna oken a přestavba ubytoven v 15. a 16.NP na Havlíčkově náměstí 741/11 a 741/12 strana 7 

MARPO s.r.o. 

plastových oken v bytech budou také vnitřní parapety postforming v barvě bílé, včetně 

nosných ocelových konzolí. U balkónových dveří se spoj s podlahou překryje ze strany 

interiéru pvc lištou, ze strany exteriéru hliníkovou L lištou. U oken sklepů bude vnitřní 

parapet z keramické dlažby.  

B. 1.c)2 Zařízení zdravotechniky 

Voda 

Rozvod studené pitné vody a TUV pro sociální zařízení vč. příslušenství bude napojeno na 
stávající pozic. rozvod v instalační šachtě v 15. a 16. NP v místě stávajících uzávěrů a 
vodoměrů na teplé i studené vodě.  

Příprava TUV je centrální stávající. Rozvod TUV pro celý objekt je  řešen s cirkulací.  

Rozvod SPV a TUV bude proveden z plastových trub Hostalen a bude tažen v drážkách ve 
stěně a izolován TUV izolačními trubicemi „Isofom“ tl. 10mm, SPV trubicemi „Isofom“ tl. 6 
mm. Musí dojít k vodivému překlenutí kovových částí baterií. 

Montáž vnitřního vodovodu bude provedena autorizovanou firmou s platným oprávněním. 
Budou dodržovány ČSN, ON a montážní předpisy výrobce potrubí. 

Na vnitřních rozvodech bude provedena před zprovozněním tlakové zkouška, proplach a 
dezinfekce potrubí s odebráním vzorků pro mikrobiologický a mikrochemický rozbor. 

 

Kanalizace 

Pro napojení zařizovacích předmětů sociálního zařízení bude použito připojovací potrubí 
z Novoduru. Pro nově řešené potrubí a odpadní kanalizaci je navržen plast. V odpadním 
potrubí jsou instalovány čistící kusy ve svislém úseku. Odpadní potrubí kanalizační v objektu 
je vedeno do 1. NP a odtud v podlaze do revizní šachty a napojeno na stávající kanalizační 
potrubí a odtud na jednotnou kanalizační síť.  Dvě odvětrací stoupačky budou napojeny na 
stávající odvětrávací hlavice na střeše objektu. 

Stávající kanalizační potrubí, vedené pod stropem chodbou a vystupující do prostoru střechy 
bude opatřeno protipožárním zabezpečením prostupů stavebních kcí pomocí prostupových 
manžet PROMASTOP UNICOLLAR v dimenzi DN100 a DN50. 

Kanalizační potrubí je provedeno z plastu a je vedeno ve spádu 2% - 3%. 
 
Zařizovací předměty a armatury    

Osazení zařizovacích předmětů bude provedeno podle ČSN EN 12056-5:2001. Specifikace je 

součásti stavební části PD. Dřez vč. baterie a umyvadlo vč. baterií budou součástí dodávky 

stavby. 

B. 1.c)3 Zařízení vytápění staveb 

V současné době je v celém objektu teplovodní rozvod vytápění s nuceným oběhem topné 
vody. Je proveden ležatý rozvod pod stropem 1.PP a z něj stoupačkami rozvedena topná voda 
k topným tělesům.  
V dotčených prostorách jsou stávající topná tělesa – konvektory Jaga – budou demontovány. 
Stávající tělesa jsou napojena etážovým rozvodem na stávající stoupačku. 
Vnitřní teploty ve vytápěných prostorách 15. a 16. NP byly voleny v souladu s ČSN 060210, 
požadavky hygienických předpisů a požadavky investora. 
Tepelné ztráty vytápěných místností byly stanoveny výpočtem v rozsahu ČSN 060210 pro 
tyto předpoklady:  - venkovní výpočtová teplota -15ｰC 
    - krajina s normální intenzitou větru 
    - poloha budovy nechráněná 
    - provoz vytápění nepřerušovaný 
Na základě vypočtených hodnot tepelných ztrát byly jednotlivé místnosti osazeny ocelovými 
deskovými tělesy (boční připojení na otopnou soustavu).  
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Ocelová  tělesa budou osazena v přívodu termostatickým ventilem DN15 vč. hlavice. Na 
topný systém budou připojena pomocí uzavíratelného šroubení. 
Rozvodné potrubí o teplotním spádu 80/60°C bude provedeno z měděných trub o síle stěny 
min. 1mm. Potrubí bude z místa připojení na stávající stoupačku pod stropem 15. a 16. NP 
vedeno a podél stěn pod topnými tělesy pod sebou.  
Veškerý rozvod bude v nejnižší části odvodněn a v nejvyšší odvzdušněn. Veškeré rozvody 
ÚT a zdravotechniky v rámci zdroje budou opatřeny tepelnou izolací. 

B. 1.c)3 Zařízení plynoinstalace 

V celém objektu je proveden nízkotlaký rozvod zemního plynu. Pro byt v domě 11 je 
proveden přívod do instalační šachty s přípravou na osazení plynoměru. V domě 12 je 
stoupačka ukončena v instalační šachtě v 14. NP v bytě. Zde bude potrubí DN25 napojeno na 
stávající stoupačku a vyvedeno do 15. NP stávající instalační šachtou. Rozvod plynu bude 
ukončen v 15.NP. Do 16. NP nebude plyn přiváděn! 

V instalační šachtě bytu společně s vodoměry bude umístěn  kulový kohout DN25 – uzávěr 
spotřebního rozvodu bytu a za ním vytvořena rampa pro osazení plynoměru.  

V kuchyni bude osazen plynový sporák – dodávka stavby.  

Rozvodné potrubí pro napojení spotřebiče bude vedeno instalační šachtou a provede se z Cu 
trubek spojovaných až na nezbytné závitové spoje lisováním. Před spotřebičem bude osazena 
uzavírací kulová armatura DN 15. Spotřebič bude dopojen plynovou hadicí DN 15. Potrubí je 
nutno montovat s minimálním spádem 0,5% k vypouštění. Prostupy stavební konstrukcí 
budou opatřeny chráničkami. 

Plynové spotřebiče musí být připojeny podle pokynů výrobce, ČSN 73 4219, ČSN EN 1775, 
TPG 800 03 a TPG 704 01. Jejich technická způsobilost musí být ověřena revizním 
technikem.  

Po úspěšně provedené tlakové zkoušce se potrubí vnitřního plynovodu opatří dvojnásobným 
syntetickým nátěrem žlutého odstínu č. 6200 - žluť chromová střední. 

Montážní práce smí provádět pouze osoba (organizace) s platným oprávněním. Zahájení 
montážních prací je nutno ohlásit na RWE - SmP, a.s. a po skončení montáže požádat o 
vpuštění plynu. 

Podmínkou zahájení prací je platné povolení připojení plynových spotřebičů. 
2 ks Plynový sporák       2x 1,1 = 2,2 m

3
/h 

           

Technické údaje 

Maximální hodinová spotřeba plynu      2,2 m
3
/h 

Předpokládaná roční spotřeba plynu            1 200 m
3
/rok 

B. 1.c)4 Silnoproud 

Hlavní technické údaje 

- Rozvodné soustavy   :  3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – C   

3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – S    

Ochrana před úrazem elektrickým proudem v souladu s ČSN 33 20 00 – 4 – 41 ed.2.  

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí : 

- Izolací živých částí      dle ČSN 332000-4-41 ed.2 

- Kryty nebo přepážkami     dle ČSN 332000-4-41 ed.2 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí : 

- Izolací      dle ČSN 332000-4-41 ed.2 
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- Automatickým odpojením od zdroje   dle ČSN 332000-4-41 ed.2 

Zvýšená ochrana neživých částí : 

- Hlavním pospojováním     dle ČSN 332000-4-41 ed.2 

- Doplňujícím pospojováním    dle ČSN 332000-4-41 ed.2 

Určení vnějších vlivů :     dle ČSN 332000-3 

Je provedeno společně pro všechny místnosti shodného začlenění . 

Vnitřní prostory  

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1, 

AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1-prostory s normálními vnějšími vlivy 

(tab.32-NM1) . 

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem : prostory normální. 

Vnitřní prostory ( prostory s umývadlem , záchodem , … ) 

Nutno řešit v souladu s ČSN 332000-7-701 . Vnější vlivy byly stanoveny v souladu  

s ČSN 332000-3 kap.32 a ČSN 332000-5-51 . Opatření vyplývající z vlivů , které nejsou  

dle čl.512-2-4 ČSN 332000-5-51 normální . 

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem : prostory nebezpečné . 

Vnitřní prostory - sprcha  

AA5,AB5,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS- 

nevyskytuje se , BA1,BC3,BD2,BE1,CA1,CB1 – prostory s nebezpečnými vnějšími vlivy  

( tabulka 32-NM2 ) . 

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem : prostory nebezpečné . 

Závěr : 

V případě jakýchkoliv změn ve využití prostor , ve stavební konstrukci , volby materiálu ,  

v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno toto určení vnějších vlivů  

doplnit . 

- Instalovaný výkon rozvodnice Rb15/1 - Pi = 8,0 kW  

- Výpočtový ( soudobý ) výkon rozvodnice Rb15/1 - Pp = 4,8 kW   

- Jmenovitý proud rozvodnice Rb15/1 - In = 21,8 A 

 

- Instalovaný výkon rozvodnice Rb15/2 - Pi = 8,0 kW  

- Výpočtový ( soudobý ) výkon rozvodnice Rb15/2 - Pp = 4,8 kW   

- Jmenovitý proud rozvodnice Rb15/2 - In = 21,8 A 

 

- Instalovaný výkon rozvodnice Rb16/1 - Pi = 8,0 kW  

- Výpočtový ( soudobý ) výkon rozvodnice Rb16/1 - Pp = 4,8 kW   

- Jmenovitý proud rozvodnice Rb16/1 - In = 21,8 A 
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- Instalovaný výkon rozvodnice Rb16/2 - Pi = 8,0 kW  

- Výpočtový ( soudobý ) výkon rozvodnice Rb16/2 - Pp = 4,8 kW   

- Jmenovitý proud rozvodnice Rb16/2 - In = 21,8 A 

Napojení – stávající elektroměrové rozvodnice v 15.NP 

Místem napojení jsou stávající elektroměrové rozvodnice RE ve vchodu č.11 a č.12. 

Z těchto skříní jsou vždy vyvedeny silové celoplastové kabely typové řady CYKY 5Cx6 a 

odjištěny jsou vzduchovými jističi B 25/1 , ukončení těchto kabelů je v každé bytové 

rozvodnici Rb. Nové elektroměry budou osazeny do prostorových rezerv, které jsou v těchto 

elektroměrových rozvodnicích. 

V dotčených patrových elektroměrových rozvodnicích bude docházet k rozdělení vodiče PEN 

na PE a N, tento bod je zapotřebí uzemnit. 

Hlavní kabelové trasy 

V rámci nové elektroinstalace budou zřízené kabelové trasy provedeny silovými 

celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou 

uloženy pod omítkou . 

Měření spotřeby elektrické energie 

Nově zřizované jednofázové měřící soupravy budou vždy jednotarifní , přímé s hodnotou 

hlavního jističe před elektroměrem 25A . 

Rozvodnice Rb 

Na vyznačených místech jsou umístěny podružné rozvodnice Rb15/1 , Rb15/2 , Rb16/1 a 

Rb16/2 . Tyto podružné rozvodnice jsou v provedení nástěnném. Nově osazované podružné 

bytové rozvodnice Rb15/1 , Rb15/2 , Rb16/1 a Rb16/2 budou vybaveny a zapojeny v souladu 

s výkresovou částí této projektové dokumentace . 

Ochranné pospojování 
Společně s přívodním vedením bude tažen vodič CYA 6 zelenožluté barvy. Skříňky OP budou 

umístěny poblíž patrových bytových rozvodnic Rb15/1 , Rb15/2 , Rb16/1 a Rb16/2. Do těchto 

skříní bude staženo ochranné pospojování dotčených prostor. 

Zásuvkové okruhy 

Zásuvkové okruhy budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 

3Cx2,5 mm 
2
.  

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno dvojnásobnými 

zásuvkami 16A/230V , bližší specifikaci nutno dohodnout s investorem. 

Barevnost těchto zásuvek bude určena investorem , popř. hlavním inženýrem projektu. 

Světelné okruhy 

Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav , které jsou nově navrhovány budou zřízeny 

světelné okruhy , jenž budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 

3Cx1,5 mm 
2
 .  

Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude prováděno při vstupu do místností. 

Vlastní ukončení jednotlivých ovládacích vývodů bude provedeno spínači 10A/230V, bližší 

specifikaci nutno dohodnout s investorem. 

Barevnost vypínačů bude určena investorem, popř. hlavním inženýrem projektu. Tato 

projektová dokumentace neřeší typy jednotlivých svítidel , ale pouze jejich umístění. 
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Elektroinstalace 

Součástí vnitřní elektroinstalace je počítáno s demontáží stávající elektroinstalace a 

přístrojové náplně dotčených rozvodnic . 

Přeložku stávajících tras ( pod omítku ) a zásuvek společné televizní antény provede z důvodu 

vazby na stávající rozvod STA v objektu provozovatel sítě . Před započetím 

elektromontážních prací je zapotřebí jej zhotovitelem vyzvat . 

Rovněž bude provedena demontáž stávajících domácích telefonů a také přeložka  telefonů na 

vyznačené místo , tj. z obytné kuchyně do předsíně . Přeložka těchto telefonů bude provedena 

za pomoci krabice rozvodné ( v té se stávající vedení nasvorkuje na nové ) a z ní bude za 

pomoci kabelu SYKFY 5x2x0,5 uloženého do ochranné trubky provedena trasa až k novému 

vyznačenému místu . 

V předsíních jednotlivých bytových jednotek budou na stropech umístěny stropní bateriové 

hlásiče kouře. 

Jako zvonek bude používán nástěnný gong 230V umístěný v předsíni a v chodbě společných 

prostor bude před vstupem do bytové jednotky umístěno velkoplošné zvonkové tlačítko.    

Instalace bude provedena v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den 

výstavby. 

B.1.d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt bude napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Přestavbou 15. a 

16.NP na byty a výměnou oken nedojde k zvýšení počtu osob v bytových domech, dojde 

pouze ke kvalitativnímu zlepšení bydlení. 

B.1.e) Řešení technické a dopravní infarstruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném 

území 

Řešení technické a dopravní infrastruktury 

Stávající. Nedojde ke změně napojení. 

Doprava v klidu 

Stávající. Nedojde ke zvýšení kapacitních nároků. 

Podmínky pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Stávající. 

B.1.f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 

způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních prací. V době od 21
oo

 do 7
oo

 musí být 

dodržován noční klid. 

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů. Stavební 

odpad bude tříděn a odvážen na skládku. Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci způsob 

likvidace odpadu. 

Zatřídění odpadu dle kategorie dle Vyhlášky č. 381/01 Sb. 

číslo název        kategorie odpadu 

 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 plastové obaly 

15 01 07 skleněné obaly 

17 01 01 beton 

17 04 05 železo 

17 06 02 ostatní izolační materiály 
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17 07 01  směsný stavební a demoliční odpad 

B.1.g) Řešení bezbariérového využívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Řešení bezbariérového přístupu se nemění. Bezbariérovou dopravu mezi podlažími zajišťuje 

stávající výtah. 

B.1.h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění do projektové dokumentace 

Provedené průzkumy 

Průzkumy nebyly prováděny. Bylo provedeno pouze doměření potřebných konstrukcí 

v místech budoucích stavebních úprav. 

B.1.i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geologický referenční polohový a 

výškový systém 

Stavba bude v rámci existující budovy. 

B.1.j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

S ohledem na rozsah prací není stavba členěna na stavební objekty. 

B.1.k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 

způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních prací. V době od 21
oo

 do 7
oo

 musí být 

dodržován noční klid. 

Po dokončení stavby provede dodavatel konečný úklid staveniště. 

B.1.l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

S ohledem na skutečnost, že se nejedná o výrobní objekt, bude nutno bezpečnost práce 

zajišťovat především při realizaci podle Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá – 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Zákona č. 309/2006 Sb, o zajištění dalších podmínek 

BOZP a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví na staveništích. 

Dodavatel stavby vypracuje bezpečnostní předpisy, se kterými musí seznámit všechny 

pracovníky. 

 

Péče a bezpečnost práce 

Bezpečnost práce při výstavbě a provozu technického zařízení zajišťujeme dodržení Vyhlášky 

č. 363/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení 

vlády č.362/2006 Sb. 

Více je uvedeno v Plánu BOZP, který je součástí zprávy E – ZOV. 

B.2) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavba je navržena z odolných a běžných stavebních materiálů. 

Stavbou nedojde ke změně stávajícího stavu z hlediska mechanické odolnosti a stability 

objektu. Nebude zasahováno do nosných konstrukcí, nedojde ke změně zatížení. 

B.3) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Viz. přiložená samostatná zpráva PBŘ. 
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B.4) HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Hygienické požadavky na kvalitu osvětlení, větrání a ochranu před hlukem jsou 

v dokumentaci respektovány – hygienické zařízení, nová okna a balkónové dveře z plastových 

profilů budou splňovat hygienické požadavky. 

Stavbou nedojde ke změně bezpečnostních podmínek užívání stávajících objektů. K riziku 

ohrožení bezpečnosti může dojít pouze v rámci realizace stavby. Ochrana zdraví je řešena 

v bodě B.1.l. 

Výsledek stavby nebude mít vliv na životní prostředí. Ke zhoršení stavu vlivu na životní 

prostředí dojde pouze v rámci realizace stavby. Ochrana životního prostředí je řešena v bodě 

B.1.f. 

Po realizaci výměny oken je majitel objektu povinen seznámit jednotlivé uživatele bytů se způsobem 

užívání nových konstrukcí a s jejich stavebně-technickými vlastnostmi, které mají vliv na kvalitu 

obytného prostředí – jedná se především o způsob větrání a udržování přirozené vlhkosti ovzduší. 

B.5) BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Provoz objektu se řídí stávajícím řádem. 

B.6) OCHRANA PROTI HLUKU 

Provozem objektu nevznikají hlukové emise, které je nutno posuzovat z hlediska ochrany 

proti hluku. 

Ke zhoršení hlukové pohody dojde pouze přechodně po dobu realizace stavby. 

B.7) ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Nově osazená okna a balkónové dveře budou splňovat požadavky na tepelně technické 

vlastnosti – viz technická zpráva a specifikace v tabulkách PSV.  

B.8) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Projektová dokumentace je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.9) OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Není předmětem řešení stavby. 

B.10) OCHRANA OBYVATELSTVA 

Realizací nebudou negativně ovlivněna žádná hlediska ochrany obyvatelstva. 

B.11) INŽENÝRSKÉ STAVBY 

Inženýrské stavby nejsou součásti řešení tohoto projektu. 

B.12) VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 

Není součástí řešení stavby. 

B.13) PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

Stavba bude pravidelně kontrolována zástupcem objednatele, případně pověřenou 

odpovědnou osobou s potřebným oprávněním – TDI. Tyto prohlídky budou prováděny na 

stavbě pravidelně v rámci kontrolních dnů, které se běžně konají 1 x týdně.  

O závěrech z jednání na kontrolních dnech bude veden zápis ve stavebním deníku. 

Ze strany pracovníků Stavebního úřadu se prohlídky mohou konat v následujících termínech: 

- převzetí ztužujících rámu ve vybouraných otvorech 

- přejímka stavby 
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- ucelené etapy stavby požadované stavebním úřadem v rámci stavebního povolení 

 

Dodavatel prokazatelně vyzve pracovníky TDI k těmto prohlídkám. 

 

 

V Ostravě 03/2013     vypracovala: Ing. Jana Podgorská 


