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1.1. a) ÚČEL OBJEKTU 

Dle požadavků investora byl zpracován projekt „Výměna oken a přestavba ubytoven v 15. a 

16.NP na Havlíčkově náměstí 741/11 a 741/12“. Řešený objekt slouží jako bytový dům. 

Účelem jsou stavební úpravy části 15. a 16.NP. Jedná se o část západní strany každého 

podlaží. V obou patrech se původně jednalo o ubytovnu se 4 pokoji, kuchyňkou, umývárnou a 

dvěma WC. Nově budou vytvořeny 4 byty 2+KK. Byty v 15.NP budou pronajímány 

soukromým osobám, v 16.NP budou sloužit jako tzv. nouzové byty, pro případ dočasného 

ubytování osob zasažených havárií v jejich bytě. 

 

Dalším účelem projektové dokumentace je vybourání stávajících oken a balkónových dveří 

včetně demontáže vnitřních parapetů, případně okenních mříží. Osadí se nová plastová okna a 

balkonové dveře, v rámci suterénu a strojovny výtahu zasklená drátosklem. Osadí se nové 

vnitřní a vnější parapety. Na závěr se provede začištění vnitřních ostění a případná oprava a 

nový nátěr na ostěních vnějších.  

1.1. b) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 
VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV, VČETNĚ PŘÍSTUPU A 
UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE 

1.1. b) 1 Architektonické, funkční a dispoziční řešení 

Objekt je experimentální věžový bytový dům se 17-ti podlažími a plochou střechou. 

Jednotlivá čísla popisná jsou tvořena 3 bočními křídly, uprostřed křídel je komunikační 

prostor se schodištěm a výtahy. Schodiště jsou provedena do 15.NP, kde jsou vzájemně 

propojeny středovou chodbou. V této vede jednoramenné schodiště do středové chodby 

v 16.NP. Podél této chodby jsou na západní straně řešené místnosti původně využívané jako 

ubytovna. 

Nosnou konstrukci objektu tvoří monolitický „krabicový“ systém s vyzdívaným obvodovým 

pláštěm. Dům tvoří dvě zrcadlově řešené sekce, které jsou vzájemně odděleny dilatací. 

Každou sekci tvoří tři paprskovitě situovaná křídla s komunikačním prostorem ve středové 

poloze. 

Základy jsou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou, suterén je zmonolitněný. 

Veškeré nosné stěny jsou ze železobetonu tloušťky 140mm, veškeré prostupy instalací 

požárním stropem byly dobetonovány. Obvodový plášť je sendvičový z železobetonové stěny 

a zděné přizdívky o celkové tloušťce 350 mm. 
Architektonické řešení budovy nebude stavebními úpravami dotčeno. 

Dispoziční uspořádání je dáno stávajícím umístěním instalačních jader. 

1.1. b) 2 Vegetační úpravy 

Stavbou nebude dotčena vzrostlá zeleň. Případné poškození přilehlých zatravněných ploch 

bude uvedeno do původního stavu realizační firmou. 

1.1. b) 3 Přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

Nemění se. Není předmětem této projektové dokumentace. 

1.1. c) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÁ 
PLOCHA, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

Podlahová plocha nově vybudovaného bytu 15.NP - levý (2+KK)      35,6 m
2
 

Podlahová plocha nově vybudovaného bytu 15. NP - pravý (2+KK)     35,93 m
2 

Podlahová plocha nově vybudovaného bytu 16.NP - levý (2+KK)      35,74 m
2
 

Podlahová plocha nově vybudovaného bytu 16. NP - pravý (2+KK)     35,27 m
2 
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Objekt je v podélné ose orientován severovýchod – jihozápad, orientace je daná pozemkem a 

umístěním okolní komunikace. 
Stávající velikost okenních výplní zůstane zachována. Denní osvětlení z tohoto důvodu nebylo 

posuzováno. Stejně tak oslunění. 

1.1. d) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE 
VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

1.1. d) 1 Technické a konstrukční řešení 

 Výchozí podklady 

 Zaměření skutečného stavu (zprac.: Marpo s.r.o.) 

 Projektová dokumentace z r. 1958 „Stavební obvod Nová Ostrava okrsek 9, objekt A“, 

Státní projektový ústav pro výstavu měst a vesnic - Ostrava 

 Prohlídka objektu 

 Jednání se zástupcem investora 

1.1. d) 1a) Bourací práce 

15. a 16.NP - Vybourají se označené vnitřní dělicí nenosné příčky, obezdívky instalačních 

jader (viz výkresy půdorysů bouracích prací) včetně dveří, zárubní a prahů.  

Vyřežou se otvory ve stávajících ŽB stěnách pro osazení nových dveřních otvorů s následným 

osazením ztužujících ocelových rámů. Před bouráním se provede zajištění stropní desky 

z obou stran otvoru pomocí vždy min. dvou vzpěr, které budou osazeny vedle nosné stěny do 

1,0 m od hrany bouraného otvoru směrem do otvoru, pod stropem a na podlaze budou vzpěry 

rozepřeny přes podložky, dimenze sloupků a hranolů bude 100/100 mm. Případně lze použít 

systémové montážní vzpěry. Bezprostředně po vyřezání otvoru bude provedeno zajištění 

otvoru ocelovou rámovou konstrukcí. 

Odstraní se vnitřní keramické obklady.  

Vnitřní omítky se odstraní v nezbytně nutném rozsahu, tj. v místech vedení nových a 

demontovaných rozvodů (cca 10% ploch stávajících zdí ). 

15.NP - Odstraní se kompletní souvrství podlah v řešených místnostech. Tloušťka stávající 

podlahy je 60mm, složení je 20mm pískové lože, lepenka, betonová mazanina 35 mm a PVC 

alt. keramická dlažba.  

16.NP - Tloušťka stávající podlahy je 60mm, složení je 20mm pískové lože, lepenka, 

betonová mazanina 35 mm a PVC alt. keramická dlažba. Odstraní se nášlapná vrstva a 

betonová mazanina se zbrousí a vylije se vyrovnávací stěrka, na kterou se položí nové PVC. 

V místnosti 16.04 je keramická dlažba nalepená dvojitě. 

15. a 16.NP - Provede se oškrábání maleb v rekonstruovaných místnostech. 

Dle potřeby se provede úprava stávajícího rozvodu potrubí ÚT v místě nových otvorů a 

v jednom případě u balkonových dveří. 

V řešených místnostech se odstraní veškeré stávající zákrytové lišty rozvodů EL a ÚT. 

Provede se vybourání prostupů dle výkresů jednotlivých profesí.  

 

Výměna oken - Vybourají se stávající dřevěná okna a balkónové dveře v bytových domech. 

Vybourají se všechna stávající ocelová okna suterénů, ve strojovnách výtahů a komorách 

v 16.NP.  Odstraní se veškeré vnitřní dřevotřískové parapety. 

Odstraní se vnitřní omítky ostění, nadpraží. Dle potřeby se provedou drážky v omítce 

v místech kotvení nových oken a balkónových dveří. 

Provede se oškrábání maleb na stěnách cca 300 mm po obvodu měněných otvorů.  

Odvoz suti na skládku (cca do vzdálenosti 10 km) dle určení investora. 

Rozsah bouracích prací podrobněji viz výkresy bouracích prací.  
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1.1. d) 1b) Svislé konstrukce 

15 a 16.NP - Nově provedené příčky budou z pórobetonových tvárnic v tloušťce 100mm a 

150mm (dozdívky stávajících otvorů) a ze sádrokartonu v tloušťce 125 mm u instalačního 

jádra pro instalaci zavěšených WC (CW profily 100 mm jednostranně 2x sádrokartonová 

deska tl.12,5 mm (impregnovaná) s vloženou minerální izolací příčkové desky tl. 40 mm). 

Veškeré vyzdívané příčky budou od stropní konstrukce oddilatovány např. vložením 

minerální izolace tl. 20mm. 

Výměna oken - Veškeré dozdívky budou kotveny ke stávajícím konstrukcím (zdi, průvlaky, 

parapety). 

1.1. d) 1c) Vodorovné konstrukce 

15 a 16.NP - Překlady nad dveřními otvory v pórobetonových příčkách budou provedeny z 

ocelového válcovaného L nosníku, které budou před omítáním obaleny pletivem. 

V místě nových otvorů ve stávajících ŽB stěnách se provedou nové ocelové rámy z L 

úhelníků vložených do vyřezaného otvoru, přikotvenými k ostění a nadpraží průvlakovými 

kotvami (např. Hilti HSA) 

Popis zajištění otvoru 

Bezprostředně po vyřezání otvoru je nutno do otvoru vložit zajišťující ocelové rámy, které 

jsou tvořeny překladovou částí L 120/120/8 mm a krajními sloupky L 120/80/8 mm. Nosníky 

v rozích otvoru budou vzájemně svařeny ve stojinách tupým ½V svarem a pásnicích 

průběžným koutovým svarem a= 4 mm. Konstrukce bude přikotvena k ostění a nadpraží 

kotvami Hilti HSA M 8x75/10/23 - celkem 8 ks  

Před řezáním je nutno ověřit přítomnost elektroinstalací v místě budoucího otvoru. 

Před řezáním otvoru je nutno řádně provizorně podstojkovat stropní konstrukci. 

1.1. d) 1d) Podlahy 

15.NP - V rámci rekonstruovaných místností se provedou kompletní nová souvrství podlahy.  

Na stávající monolitické železobetonové desce se položí zvuková izolace a následně OSB 

desky ve dvou vrstvách kolmo na sebe. Pod keramické dlažby se na OSB desky položí 

hydroizolační rohož, na kterou se bude lepit keramická dlažba. 

 

15. a 16. NP - V obytných místnostech, kuchyňském koutu a v předsíni bude konečnou 

vrstvou podlahovina PVC se soklovou laminátovou lištou barevně sladěná s vnitřními dveřmi 

a také podlahou. PVC bude zátěžové homogenní, určené do všech provozů (pokoje, kuchyně, 

předsíně a pod.). Jedná se o heterogenní kompaktní pružnou podlahovinu. Struktura materiálu 

je vyztužená netkanou skelnou textilii, díky které má výbornou tvarovou stálost. Povrch musí 

být tvrzen ochrannou vrstvou PUR již z výroby. Tato vrstva chrání materiál před zvýšeným 

ulpíváním nečistot. Podlahovina je klasifikována dle normy zátěže EN 685 jako třída 34/43, 

celková tloušťka 2,2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy je 0,7 mm a celková váha 2700 g/m
2
. 

Skupina otěru musí být klasifikována dle EN 660-1 jako Skupina T:  0,08 mm. Dále 

podlahovina musí splňovat parametry na zbytkový otlak dle normy EN 433 v hodnotě  0,10 

mm. Dle normy EN 425 a EN 424 vhodná na židle s pojezdovými kolečky a nohy nábytku. 

Rozměrová stálost dle normy EN 434 splňující hodnoty ≤ 0,10%, zvlnění po zahřátí podle EN 

434 je  8 mm, sklon ke vzniku statické elektřiny dle normy EN 1815 v hodnotě < 2 kV (na 

betonu). Kročejový útlum je dle normy EN ISO 717/2 ΔLw: + 4dB. Materiál musí mít 

barevnou stálost vyhovující normě EN ISO 105-B02 s výsledkem ≥ 6 a vysokou odolnost 

proti chemikáliím dle normy EN 423. Odolnost proti bakteriím musí být díky úpravě 

Sanitized s vysokým protiplísňovým účinkem. Protiskluznost materiálu dle normy EN 

13893 s výsledkem ≥ 0,3. 

V hygienických zařízeních a v komoře bude keramická dlažba. Keramická dlažba bude 

protiskluzová, přilepena flexibilním lepidlem (např. PCI FT-KLEBEMÖRTEL), spárována 

(např. PCI-FLEXFUGE). Dlažba bude protiskluzná ve vzhledu dle výběru investora (střední 
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kvalita např. rozměr 450/450mm). Tam, kde nebude keramická dlažba ukončená keramickým 

obkladem, provede se keramický soklík výšky cca 100mm.  

Stávající prostup po vybouraném sprchovém koutu se uslepí dobetonováním. 

 

15.NP 

P1 - Skladba podlahy v rekonstruovaných místnostech  
PVC + podložka (alt.:linoleum (např.marmoleum))    tl. 5 mm 

Lepidlo na podlahové krytiny 

Penetrace pod lepidlo 

2x desky OSB/3  tl.15 mm na pero a drážku     tl. 30 mm 

Elastifizovaný polystyren jako kročejová izolace (např.EPS T 5000)  tl. 20 mm  

Celkem          tl. 55 mm 

 

P2 – Skladba podlahy s keramickou dlažbou  
Keramické dlaždice protiskluzné      tl. 8 mm  

Lepidlo (např.PCI - FT –Klebemörte)l      tl. 2 mm 

Hydroizolační rohož (např.SCHLUTER DITRA)    tl. 3 mm 

Lepidlo (např.PCI - FT –Klebemörtel)      tl. 2 mm 

2x desky OSB/3  tl.15 mm na pero a drážku     tl. 30 mm 

Elastifizovaný polystyren jako kročejová izolace (např.EPS T 5000)  tl. 20 mm  

Celkem          tl. 65 mm 

 

Poznámka: 

- keramické dlaždice i obklady spárovány flexibilními spárovačkami (např.PCI Flexfuge - 

0.5 kg/m
2
) 

- lepidlo flexibilní (např. PCI Klebemörtel - 2.4 kg/m
2
) 

- pod obklady stěrková hydroizolace (např. PCI Lastogum  - 1 kg/m
2
) 

- stěrkovou hydroizolaci vyvést na stěnu pod keramický obklad (u umývadel a 

sprchového koutu) v ostatních případech vyvést 300 mm nad podlahu 

1.1.  d) 1e) Úpravy povrchů vnitřních, malby a nátěry 

15. a 16.NP - nové omítky se provedou v místech vedení nových a demontovaných rozvodů 

jako dvouvrstvé vápenné omítky štukové ze suchých směsí s použitím rohových a koutových 

profilů, plstí hlazené.  

Pro zajištění jednotného vzhledu se veškeré viditelné stávající omítky sjednotí a vyrovnají 

vápenným štukem. Na omítky se provede penetrace a dvojnásobná malba dostupnými 

nátěrovými barvami (např. Primalex, Remal), na sádrokartónu bude provedena penetrace + 

malba vhodná na sádrokarton (např. Het). Barva malby bude upřesněna při realizaci, strop 

bude bílý. 

Stěny v místnostech hygienického zařízení budou obloženy keramickými obkladačkami ve 

vzhledu dle výběru investora (střední kvalita např. Rozměr 250/450mm). Výše obkladu bude 

ve dvou výškách, u sprchového koutu a u umyvadla do výšky 2250mm, jinde do výšky 

1250mm.  

15.NP - V rámci keramického obkladu nad umyvadlem se zavěsí skříňky se zrcadlem. 

Umývadla budou osazena včetně závěsné podumyvadlové skříňky a dodána včetně 

stojánkových baterií.  

 

Nové a stávající zámečnické výrobky v rekonstruovaných místnostech se opatří antikorozním 

nátěrem, základním nátěrem a nátěrem polyuretanového emailu, odstín dle stávajícího 

interiéru (rozvody út, zárubně apod.).  

Výměna oken - Nové omítky se provedou na nadpražích a ostěních a jako oprava v místech 

kotvení oken a balkónových dveří. Omítky budou tenkovrstvé se síťkou a s použitím 
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rohových a koutových profilů. U oken a dveří budou použity ukončovací zalamovací lištou 

(APU).  

Pro zajištění jednotného vzhledu se stávající omítky v rozsahu cca 300 mm po obvodu 

měněných oken a dveří přeštukují.  Na stěnách, kde převažuje plocha okna, se přeštukování 

provede až do koutů vnitřních stěn. Na omítky se provede penetrace a dvojnásobná malba 

dostupnými nátěrovými barvami (např. PRIMALEX, REMAL). Bude provedena výmalba 

celé stěny dotčené výměnou okna. Barva malby bude bílá.  

U oken sklepů se provede vnitřní parapet z keramické dlažby.  

1.1. d) 1f) Úpravy povrchů vnějších 

Výměna oken – Stávající objekt je zateplen od 1.NP do 16.NP. Suterén zateplen není. Během 

výměny oken se počítá s opatrnou demontáží a také montáží, v případě potřeby se provede 

oprava stávajících vnějších ostění a nadpraží a nový fasádní nátěr. 

Vnější parapety se vyspraví pomocí přechodového plechu tak, aby byl dosažen požadovaný 

spád pro možnost odvodu vody směrem od okna. Okna v 1.PP budou mít vnější parapet 

proveden hydroizolační stěrkou.  

1.1. d) 1g) Zařizovací předměty 

15.NP - Dojde k odpojení všech zařizovacích předmětů a následnému zapojení zařizovacích 

předmětů nových. V koupelně bude usazeno nové umyvadlo obdélníkového půdorysu o 

rozměrech cca 650*450 mm. Umyvadlo bude keramické s bílou glazurou, včetně stojánkové 

baterie. WC bude navrženo závěsné Geberit s hlubokým splachováním s vodorovným 

odpadem, včetně sedátka. Sprchový kout bude obdélníkový, včetně vaničky a baterie se 

sprchovou hlavicí. Rozměry koutu budou 800*800 mm. 

 

16.NP - Dojde k odpojení všech zařizovacích předmětů a následnému zapojení zařizovacích 

předmětů nových. V koupelně bude usazeno nové umyvadlo půlkruhového půdorysu o 

rozměrech cca 450*370 mm. Umyvadlo bude keramické s bílou glazurou, včetně stojánkové 

baterie. WC bude navrženo závěsné Geberit s hlubokým splachováním s vodorovným 

odpadem, včetně sedátka. Sprchový kout bude obdélníkový, včetně vaničky a baterie se 

sprchovou hlavicí. Rozměry koutu budou 800*800 mm. 

1.1. d) 1h) Konstrukce truhlářské 

15.NP - V nových bytech se osadí nové dřevěné vnitřní dveře s povrchem v laminu CPL 

v odstínu dle výběru investora. Dveře budou včetně obložkové zárubně, s prahovou lištou, 

typizovaných rozměrů. Vnitřní dveře budou plné, některé částečně prosklené neprůhledným 

sklem (např. mléčné) pro prosvětlení místnosti. Kování vnitřních dveří je navrženo v 

provedení chrom mat, přesný typ bude určen při realizaci. 

16.NP - V nových bytech se osadí nové laminátové vnitřní dveře s povrchem v laminu CPL 

v odstínu dle výběru investora. Dveře budou včetně ocelové zárubně, s prahovou lištou, 

typizovaných rozměrů. Vnitřní dveře budou plné. Kování vnitřních dveří je navrženo v 

provedení chrom mat, přesný typ bude určen při realizaci. 

 

15. a 16.NP - Vstupní dveře do bytu budou nové dřevěné s povrchem v laminu CPL, 

bezpečnostní, s PO odolností EW 30 DP3, s prahem, plné. Kování vstupních dveří bude 

bezpečnostní rozvorový systém 16-ti čepů, bezpečnostní klíč. Akustické vlastnosti nových 

dveří dle normy, jako mezipokojové a mezibytové. 

Do stěny u instalačního jádra se nad geberit osadí dvoukřídlová dvířka z CPL laminátu do 

rámové zárubně pro přístup do instalačního jádra k jednotlivým ventilům. 

15.NP - Do kuchyňského koutu se umístí nová vestavěná kuchyňská linka z CPL laminátu. 

Linka bude dodána včetně vestavěné elektrické trouby, plynové varné desky, cirkulační 

digestoře s uhlíkovým filtrem, pracovní desky včetně nerezového dřezu a baterie. Za 
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kuchyňskou linkou bude omyvatelná deska shodná se vzhledem pracovní desky (dodávka 

kuchyňské linky). V kuchyňském koutu bude ponechán prostor pro lednici. V koupelně se 

umístí nová zavěšená skříňka s umyvadlem a stojánkovou baterií v setu s horní otevíravou 

skříňkou se zrcadlem, z laminátu CPL v dezénu dle výběru investora. 

 

16.NP - Do kuchyňského koutu se umístí nová vestavěná kuchyňská linka z CPL laminátu. 

Linka bude dodána včetně pracovní desky, nerezového dřezu a baterie. Za kuchyňskou linkou 

bude omyvatelná deska shodná se vzhledem pracovní desky (dodávka kuchyňské linky). 

V kuchyňském koutu bude ponechán prostor pro lednici. 

 

Podrobnější specifikace viz tabulky truhlářských výrobků. 

U DVEŘÍ JE NUTNÉ DODRŽET POŽADOVANÉ VNITŘNÍ ROZMĚNY OTVORŮ. 

 

Výměna oken – Na nová okna byl použit nejtenčí profil šířky rámu - 70 mm. Nová okna a 

balkónové dveře bytů budou plastová – minimálně 5-ti komorová, zasklená izolačním 

dvojsklem s plastovým distančním rámečkem. Součinitel prostupu tepla celého okna bude ≤ 

1,2 W/m
2
K. Nová okna budou jednokřídlová otevíravo-sklopná, dvoukřídlová s otevíravo-

sklopnými křídly, druhé křídlo bude otevíravé a trojkřídlová s dvěma otevíravo-sklopnými 

křídly, prostřední křídlo bude otevíravé. Umístění OS křídla bude vycházet ze způsobu 

otevírání původního okna nebo z dispozičního uspořádání daného bytu. 

Barva profilů rámu i křídel oboustranně bílá. Okna budou s celoobvodovým bezpečnostním 

kováním, mikroventilací, mechanismem vícepolohového větrání, omezovačem otevírání, 

okenní brzdou, pojistkou chybné manipulace. Dle potřeby se použijí rozšiřovací profily 

z důvodu stávajícího zateplení.  

V prostoru kuchyní musí okno splňovat podmínky TPG 704 01 pro zajištění přívodu vzduchu 

pro otevřené plynové spotřebiče typu A nebo B. Požaduje se minimální přísun vzduchu 2 

m
3
/hod na každý kW příkonu plynového spotřebiče, což činí cca 21m

3
/hod. 

Balkónové dveře budou jednokřídlové, otevíravé, s poutcem ve výšce parapetu okna, s 

podkladním profilem (případně dvěma) v bílé barvě (zamezení zatékání ze strany balkónu). 

Balkónové dveře budou navíc vybaveny balkónovou pojistkou a venkovním madélkem. 

Nová okna do sklepních prostor budou také plastová, zasklená izolačním dvojsklem přičemž 

vnější sklo bude tvořené drátosklem s nerezovým distančním rámečkem. Součinitel prostupu 

tepla celého okna bude ≤ 1,2 W/m
2
K. Okna budou sklopná, barvy bílé. 

Nová okna do strojovny výtahu a komor na domovní chodbě v 16.NP budou také plastová, 

barvy bílé, otevíravo-sklopná, zasklená izolačním dvojsklem, přičemž vnější sklo bude 

tvořené drátosklem, s nerezovým distančním rámečkem. Součinitel prostupu tepla celého 

okna bude ≤ 1,2 W/m
2
K.  

Kotvení oken a balkónových dveří se bude provádět přes roh ostění a nadpraží pomocí 

kotevních plechových pásků dostatečné délky (předpoklad cca 250mm). 

Napojení výplní otvorů na stavební konstrukce musí plnit požadavky ČSN 730540.1-4 

v oblasti tepelně technických vlastností tzn. parotěsnost z interiéru, dostatečná tepelná izolace 

a vodotěsnost z exteriéru (nutné použití parotěsné fólie a exteriérové expanzní těsnící pásky, 

která umožní vyplnění spáry 0-30mm). 

Součástí plastových oken v bytech budou také vnitřní parapety postforming v barvě bílé, 

včetně nosných ocelových konzolí. U balkónových dveří se spoj s podlahou překryje ze strany 

interiéru pvc lištou, ze strany exteriéru hliníkovou L lištou. U oken sklepů bude vnitřní 

parapet z keramické dlažby.  

Podrobnější specifikace viz tabulky truhlářských výrobků. 

 

DETAILNÍ ŘEŠENÍ PRVKŮ (DÍLENSKOU DOKUMENTACI) JE NUTNO PROJEDNAT 

S INVESTOREM A ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. VELIKOSTI VÝROBKŮ JE 

NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ DLE 
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SKUTEČNOSTI. U BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ JE NUTNÉ DODRŽET UKONČENÍ 

SPODNÍHO RÁMU DVEŘÍ NAD PODLAHOU BALKÓNU. 

1.1. d) 1i) Konstrukce zámečnické 

15. a 16.NP - U vstupních dveří v 15. a 16. NP a v 16.NP také u vnitřních dveří se osadí nové 

ocelové zárubně šířky 800 mm s PO odolností EW 30 DP3. 

Do vybouraných otvorů v ŽB stěnách se přikotví ocelové rámy z L úhelníků. 

Výměna oken - Součástí dodávky vnitřních parapetů budou také konzolky v bílé barvě pro 

uchycení vyloženého parapetu, kotvené ke zdivu pomocí hmoždinky a pomocí vrutů do 

parapetní desky. Ze strany exteriéru se u balkónových dveří vlepí hliníková L lišta 25x25mm. 

U oken sklepních prostor budou použity ocelové mříže. Rám bude proveden z ocelových 

rámů z L úhelníků, tyčová výplň bude z ocelové pásoviny. Po osazení mříží se hlavy šroubů 

rozbrousí, tím se zajistí jejich nedemontovatelnost. 

Podrobnější specifikace viz tabulky zámečnických výrobků. 

1.1. d) 1j) Konstrukce klempířské 

Výměna oken - Oplechování vnějších parapetů je navrženo z přechodového profilu - plechu 

tloušťky 0,8 mm. Barvu přizpůsobit dle stávajícího oplechování.  

Oplechování provádět dle ČSN 73 3610. 

1.1. d) 1k) Tepelné izolace 

15. a 16.NP - Tepelné izolace se budou provádět v místech nových sádrokartonových příček 

jako minerální příčkové desky tl.40mm. 

Jako kročejová izolace se použije polystyren EPS T 5000 tl. 20 mm. 

Oddilatování stěn a u nových konstrukcí podlah včetně horní vrstvy podlahy po obvodě 

místnosti bude provedeno polystyrenovým páskem nebo mirelonem v tl. 20mm a 10 mm. 

Výměna oken - Tepelné izolace se budou provádět na veškerých ostěních a nadpražích 

měněných oken a balkónových dveří. Zateplení bude provedeno tepelnou izolací 

z extrudovaných polystyrenových desek XPF v tloušťce dle potřeby cca 10-20mm. 

1.1. d) 1l) Hydroizolace 

Hydroizolace se budou provádět v podlahách a u obkladů v hygienických zařízeních. Pod 

keramickými obklady v místě sprchového koutu a za umyvadlem bude provedena penetrace 

(např. PCI-GISOGRUND) a hydroizolace (např.PCI-LASTOGUM), v ostatních případech se 

vyvede 300 mm nad podlahu.  

Pod keramickými dlažbami se nalepí hydroizolační rohož na OSB desky (např.SCHLUTER 

DITRA). 

1.1. d) 1m) Podhledy 

V místnosti koupelny v 15. i 16.NP pravého bytu se zavěsí sádrokartonový impregnovaný podhled 15 

mm na CD profily pro zakrytí stávajících rozvodů TZB.  

1.1. d) 1n) Ostatní 

Při výměně balkonové sestavy je nutno demontovat stávající plastové kryty ústředního topení. Po 

osazení nových plastových oken je nutno plastové kryty opět nasadit. 

Majitel domu je povinen seznámit uživatele bytů s nutností větrání s ohledem na těsnější výplně 

otvorů pro zajištění přirozené vlhkosti v bytech. 

V případě nutnosti práce na fasádě budou použity lávky. 

 

V projektové dokumentaci navržené práce vychází v poskytnutých projektových podkladů, 

které byly ověřeny pouze lokálními kontrolami. Práce jsou navrženy na stav dle typových 

projektových podkladů a nezahrnutí atypické úpravy, které byly individuálně provedeny 
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uživateli jednotlivých bytů. Tyto úpravy je povinen na své náklady odstranit uživatel bytu před 

zahájením prací. 

Nestandardní situace budou řešeny v rámci autorského dozoru. 

1.1. d) 1o) Závěrečná doporučení a bezpečnost práce 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

pracujících ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb, 

zákoníku práce, především pak ustanovení části páté – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. 

Dále z předpisu vyjímáme: 

Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit všechny osoby ochrannými pomůckami. 

Dodavatelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat školení pracovníků a ověřování jejich 

znalostí a předpisů. 

Je třeba při práci ve výškách (od 1,5 m) plnit podmínky § 48 a dále provádět zajištění 

kolektivně nebo osobně. Dále upozorňujeme na zajištění pod místem práce ve výšce a jeho 

okolí. Je nutné dodržovat ochranná pásma stanovená v § 52 odst.3. 

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru. 

Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a 

pravidelně doškolováni. 

Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí dodavatel. 

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na 

staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, 

ale kontrolovatelném místě lékárnička, která musí být pravidelně kontrolována a doplňována. 

Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním zařízení. 

Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě. 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické 

podmínky, řádně osvětleno.  

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, 

plynárna, vodárna, policie). Staveniště v místech výskytu musí být opatřeno výstražnými 

tabulkami (zákaz vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud, atd.). Je zakázáno všem osobám 

donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Staveniště bude řádně oploceno a opatřeno 

cedulemi se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Dodavatel je povinen zabezpečit objekty 

a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb podle zák.133/85 Sb. a 

vyhlášky 37/86 Sb. o požární ochraně. V projektu zařízení staveniště, který zpracovává 

dodavatelská organizace, je třeba dodržovat citovaný zákon a vyhlášku a vyřešit v projektu 

problematiku požární ochrany objektů zařízení staveniště (situování, konstrukce, proluky 

mezi objekty ZS) dle platných ČSN 730802, ČSN 730840, ČSN 730844, ČSN 730833, ČSN 

650201, ČSN 78304 a norem navazujících. Během výstavby jsou dodavatelé a investor 

povinní dodržovat veškeré požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních 

úsecích zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (svaření, broušení 

apod.). Zvýšenou pozornost nutno věnovat skladování plynu (ČSN 78304) a kontrole 

hořlavých látek (ČSN 650201), staveništní elektroinstalaci, zejména staveništní provizoria, 

otevřená ohniště a pracoviště s topeništi (rozehřívání asfaltu, koksáky, lokální topidla, sklady 

nehašeného vápna apod.). Protipožární zajištění stavby bude konzultováno před jejím 

zahájením s místně příslušným HZS. S ohledem na skutečnost, že se nejedná o výrobní 

objekt, bude nutno bezpečnost práce zajišťovat především při realizaci podle Zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Zákona č. 

309/2006 Sb, o zajištění dalších podmínek BOZP a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Dodavatel stavby 

vypracuje bezpečnostní předpisy, se kterými musí seznámit všechny pracovníky. Při 
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provádění stavebních prací nutno dodržovat zásady plánu BOZP a ZOV z dokumentace ke 

stavebnímu povolení. 

1.1. d) 2 Zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Konstrukční a materiálové řešení je navrženo s ohledem na užívání objektu. Životnost 

materiálů a konstrukcí se předpokládá min 25 let a je závislá na konkrétním výběru investora 

a následné údržbě. 

1.1. e) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ 
OTVORŮ 

Stávající objekt je zateplen. Bude provedena pouze výměna okenních výplní. Nově osazená 

okna a balkónové dveře budou splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti. 

1.1. f) ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU 

Netýká se projektové dokumentace. 

1.1. g) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 
PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

Stavební úpravy stávající budovy ani její následné užívání nebudou mít negativní vliv na 

životní prostřední. Proto nevyžadují řešení případných negativních účinků.  

Realizací stavebních úprav nebudou vznikat žádné negativní vlivy na životní prostředí. Odpad 

při stavební činnosti bude tvořit především vybouraný materiál a zbytky nových stavebních 

materiálů – betonová suť, cihly, sklo, kov, nátěrové hmoty apod. Stavební odpad bude tříděn a 

odvážen k recyklaci, případně na skládku. Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci doklady o 

způsobu likvidace odpadu. 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 

způsobeno hlukem a prašností při provádění bouracích prací a následnou stavební činností. 

Pro zajištění minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno při nakládání 

provádět dle potřeby kropení materiálu, a to i při nakládání na dopravní prostředky. Dodavatel 

stavby musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. 

V době od 21:00 do 7:00 musí být dodržován noční klid. 

1.1. h) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Do dopravního řešení objektu a okolí se nezasahuje. 

1.1. i) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 
PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

Do ochrany objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí se nezasahuje. 

Ochrana objektu proti škodlivým vlivům vnějšího prostředí je řešena jako pasivní 

Protiradonová opatření se neřeší z důvodu zachování stávající hydroizolace. 

 

 

 

 

 

V Ostravě 03/2013     vypracoval: Ing. Jana Podgorská 


