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Údaje o stavb ě 
Název stavby: Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě III 
 
Místo stavby: k.ú. Poruba, p.č. 896/1, 1049/1, 1087; 
 
Předmět dokumentace: dokumentace pro provedení stavby 
  

Údaje o žadateli 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 
městský obvod Poruba 
Klimkovická 55/28 
708 56 Ostrava-Poruba 
IČ: 00845451, DIČ:  CZ00845451 
 

Údaje o zpracovateli spole čné dokumentace 
Ing. Pavel Krátký 
Opavská 6230/29A, 708 00, Ostrava-Poruba 
IČ : 476 84 577 
DIČ : CZ 6703200867 
 
Hlavní projektant :  
- Ing. Pavel Krátký, ČKAIT č. 1101852 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby; 
 
Projektanti jednotlivých částí :  
- stavební část, koordinace: Jan Müller 733 534 596  
- přeložky V.O.: Marek Seifert 603 167 931  
 

Seznam vstupních podklad ů 
- fotodokumentace 
- polohopis a výškopis stávajícího stavu; 
- požadavky a konzultace s investorem; 
- technické normy a související předpisy; 

 
Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nepředpokládá se požadování výjimek a úlevových řešení. 
 

Seznam souvisejících a podmi ňujících investic 
Stavba nemá související ani podmiňující investice. 

 
Seznam pozemk ů a staveb dot čených umíst ěním stavby (podle katastru nemovitostí) 

 
p.č. vlastník, svěření správy 

896/1 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava,  
svěřeno : Městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, Poruba, 70856 Ostrava 

1049/1 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava,  
svěřeno : Městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, Poruba, 70856 Ostrava 

1087 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava,  
svěřeno : Městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, Poruba, 70856 Ostrava 

 
Popis území stavby 

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana o kolí, vliv stavby na odtokové pom ěry 
v území: Navržené stavební práce nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové 
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poměry v lokalitě zůstanou zachovány. 

- Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin: Na všech lokalitách (SO02 - SO04) dojde 
k rozebírání stávajících zpevněných ploch - viz. výkresová část PD. U objektu SO04 dojde 
k překládce kabelů veřejného osvětlení z důvodu jejich kolizního umístění s navrženou stavbou a 
také ke kácení plošného keře - viz. výkresová část PD. 

- Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených 
k pln ění funkce lesa (do časné / trvalé): Není požadavek na zábory ZPF. Parcely neplní funkci lesa. 

- Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice: Nevyskytují se, 
vyjma realizaci přeložek kabelů veřejného osvětlení - viz. příslušná část PD. 

- Napojení stavby na dopravní infrastrukturu:  Podzemní kontejnery budou přístupné ze stávajících 
místních komunikací (ul. Bulharská) přes zvýšenou obrubu. V místě stavby bude zachováno stávající 
řešení. Stávající zpevněné plochy budou předlážděny a vytrhané obruby znovu osazeny. Plochy 
kolem kontejnerů budou spádovány směrem ke komunikaci. 

 

Celkový popis stavby 
Stavební práce mají za cíl realizaci podzemních kontejnerů na směsný a separovaný odpad a 
minimalizovat tak počet clonících a nevzhledných nadzemních kontejnerů. Podzemní kontejnery 
budou navazovat (jak technickým řešením, tak i umisťováním - sdružováním) na obdobné, již dříve 
realizované a zvýší tak efektivitu svozu odpadu. 

 

SO02 - LOKALITA BULHARSKÁ 1 
 

STAVEBNÍ ČÁST 
- Demolice a zemní práce: Stávající zpevněné plochy v rozsahu pro výkopové práce podzemních 
kontejnerů se rozeberou, souvrství pod dlažbou se odtěží a obruby vytrhají. Dojde ke skrývce zeminy 
v obou navazujících travnatých plochách. Navazující živičné plochy budou odfrézovány a souvrství 
pod nimi taktéž odtěženo. 

V takto připravené ploše bude proveden odkop zeminy o půdorysné ploše 38,2m2 (rozměrech 
10x3,1m) a hloubce cca 2,1m proti upravenému terénu. Detailněji je toto zřejmé z Výkresu výkopů a 
zakládání. 

Při výkopových pracích bude použito systémového pažení. Toto pažení je třeba mít stabilní, aby 
nedošlo k pohybu či vzniku netěsností na okolních inženýrských sítích. Návrh pažení bude proveden 
jeho dodavatelem (zhotovitelem) a bude předložen k odsouhlasení TDI stavby. 

V rozsahu výkopu se nepředpokládá přítomnost spodní vody. Vzhledem k absenci inženýrsko-
geologického průzkumu pro tyto projekční práce, je třeba počítat s možností, že může dojít 
k naražení spodní vody - v takovém případě bude třeba tomu přizpůsobit provádění výkopů i 
založení, vč. případného čerpání spodní vody. Vybouraný a vytěžený materiál bude průběžně 
odvážen k likvidaci na skládku, resp. mezideponii. Výkopové práce budou probíhat za dodržení všech 
platných předpisů a nařízení, včetně zásad dodržování bezpečnosti práce. Před zahájením prací 
budou vytýčeny všechny inženýrské sítě v zájmovém území. 

- Založení: Pláň výkopu bude zhutněna na (Edef) min. 45 MPa. Na podkladní beton v tl. 50mm bude 
provedena železobetonová deska tl. 100mm (beton C20/25, výztuž ocelovou sítí 5/150-5/150). 
Podkladní beton lze variantně nahradit hutněným podsypem nebo velkoformátovými dlaždicemi. 

- Osazení podzemního kontejneru: Na podklad, tvořený nově provedenou ŽB deskou, budou 
osazeny vnější konstrukce (skořepiny/rámy) kontejnerů. Výkop okolo nich bude poté zasypán 
drceným kamenivem fr.16-32mm, za průběžného hutnění. Prostor mezi přilehlými stěnami 
jednotlivých vnějších konstrukcí kontejnerů bude také zasypán drceným kamenivem fr.16-32mm, 
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nestanoví-li předpis konkrétního vybraného výrobce kontejnerů jinak. Výšková úroveň bude vztažená 
k relativní ±0,000 (tzn. budoucí pochozí ploše okolo kontejnerů). V tomto stavebním objektu bude 
použito 5ks podzemních kontejnerů o objemu po 3,0m3 každý. Podlahová část bude z protiskluzného 
profilovaného hliníkového plechu. Vhazovací šachta bude primárně ze žárově zinkovaného plechu a 
s jednostranným vhazovacím otvorem. Bude se jednat o typový výrobek výrobce, který bude vybrán 
na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby. Po zvolení konkrétní technologie po výběru 
dodavatele stavby, budou zhotovitelem stavby upřesněny jednotlivé dimenze podkladních vrstev. 
Jednotlivé konkurenční výrobky se mohou mírně lišit rozměrově, popř. tvarově (místo čtvercových 
podzemních kontejnerů mohou být použity kontejnery s obdélníkovým tvarem apod.). Všechny 
související konstrukce je potřeba přizpůsobit konkrétnímu výrobku kontejneru! 

- Terénní úpravy a dokon čovací práce: Navazující zpevněné plochy okolo kontejnerů budou 
řešeny jako pochozí, resp. pojížděné. Bude provedeno podkladní souvrství s krytem novou betonová 
dlažbou o formátu 100x200mm (vzorek bude odsouhlasen TDI). Tloušťka dlažby a souvrství bude 
odpovídat pochůznosti či pojízdnosti dané plochy - viz. skladby níže. Ohraničení ploch bude 
provedeno novou betonovou obrubou do hubeného betonu. Navázání na stávající (přilehlé) 
zpevněné plochy bude řešeno zapuštěnou obrubou, resp. navázání bude bez použití obruby. 
V rozsahu navazující komunikace bude doplněn (opraven) živičný kryt vozovky a to vč. souvrství. 
Spádování nových a opravovaných zpevněných ploch bude vycházet ze spádů původních 
(navazujících) ploch. Je nezbytné zajistit spádování nových zpevněných ploch navazujících na 
podlahy kontejnerů ve směru od kontejnerů - spád bude 3,0%. 

Skladby zpevn ěných ploch: 

Skladby nových a upravovaných zpevněných ploch pojížděných: 
- Betonová dlažba (pro pojížděné plochy) 100x200mm 100 mm 
- Kladecí vrstva z drceného kameniva   40 mm 
- Štěrkodrť fr. 8 – 16 mm 110 mm 
- Štěrkodrť fr. 16 - 32 mm 150 mm 
- Upravená pláň zhutněná na hodnotu Edef = 45 MPa 
Celkem 400 mm 

 
Skladby nových a upravovaných zpevněných ploch se stabilizací: 
- Betonová dlažba (pro pojížděné plochy) 100x200mm 100 mm 
- Kladecí vrstva z drceného kameniva   40 mm 
- Stabilizace cementová (C8/10) 210 mm 
- Mechanicky zpevněné kamenivo 200 mm 
- Upravená pláň zhutněná na hodnotu Edef = 45 MPa 
Celkem 550 mm 

 
Skladby upravovaných zpevněných ploch živičných: 
- Živičný kryt (ACO II S)     40 mm 
- Postřik spojovací emulzí 
- Kamenivo stmelené cementem (KS) 120 mm 
- Štěrkodrť (ŠD) 150 mm 
- Štěrkodrť (ŠD) 180 mm 
- Geotextilie 
- Upravená pláň zhutněná na hodnotu Edef = 45 MPa 
Celkem 550 mm 

Dotčené nezpevněné plochy budou dorovnány ornicí popř. zúrodněny substrátem a následně 
zarovnány a zatravněny. Dotčené stávající živičné plochy budou dorovnány a vyspraveny litým 
asfaltem. 
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SO03 - LOKALITA BULHARSKÁ 2 
 

STAVEBNÍ ČÁST 
- Demolice a zemní práce: Stávající zpevněné plochy v rozsahu pro výkopové práce podzemních 
kontejnerů se rozeberou, souvrství pod dlažbou se odtěží a obruby vytrhají. Dojde ke skrývce zeminy 
v obou navazujících travnatých plochách. Navazující živičné plochy budou odfrézovány a souvrství 
pod nimi taktéž odtěženo. Dále bude demontována a rozebrána stávající uliční vpust, krytá 
netypovou provizorní „mříží“. V rámci dokončovacích prací bude nahrazena novou, typového 
provedení. Následně bude proveden odkop zeminy o půdorysné ploše cca 38m2 (tvar L, o vnějších 
rozměrech 10x5,4m) a hloubce cca 2,1m proti upravenému terénu. Detailněji je toto zřejmé z Výkresu 
výkopů a zakládání. 

Při výkopových pracích bude použito systémového pažení. Toto pažení je třeba mít stabilní, aby 
nedošlo k pohybu či vzniku netěsností na okolních inženýrských sítích. Návrh pažení bude proveden 
jeho dodavatelem (zhotovitelem) a bude předložen k odsouhlasení TDI stavby. 

V rozsahu výkopu se nepředpokládá přítomnost spodní vody. Vzhledem k absenci inženýrsko-
geologického průzkumu pro tyto projekční práce, je třeba počítat s možností, že může dojít 
k naražení spodní vody - v takovém případě bude třeba tomu přizpůsobit provádění výkopů i 
založení, vč. případného čerpání spodní vody. Vybouraný a vytěžený materiál bude průběžně 
odvážen k likvidaci na skládku, resp. mezideponii. Výkopové práce budou probíhat za dodržení všech 
platných předpisů a nařízení, včetně zásad dodržování bezpečnosti práce. Před zahájením prací 
budou vytýčeny všechny inženýrské sítě v zájmovém území. 

- Založení: Pláň výkopu bude zhutněna na (Edef) min. 45 MPa. Na podkladní beton v tl. 50mm bude 
provedena železobetonová deska tl. 100mm (beton C20/25, výztuž ocelovou sítí 5/150-5/150). 
Podkladní beton lze variantně nahradit hutněným podsypem nebo velkoformátovými dlaždicemi. 

- Osazení podzemního kontejneru: Na podklad, tvořený nově provedenou ŽB deskou, budou 
osazeny vnější konstrukce (skořepiny/rámy) kontejnerů. Výkop okolo nich bude poté zasypán 
drceným kamenivem fr.16-32mm, za průběžného hutnění. Prostor mezi přilehlými stěnami 
jednotlivých vnějších konstrukcí kontejnerů bude také zasypán drceným kamenivem fr.16-32mm, 
nestanoví-li předpis konkrétního vybraného výrobce kontejnerů jinak. Výšková úroveň bude vztažená 
k relativní ±0,000 (tzn. budoucí pochozí ploše okolo kontejnerů). 

V tomto stavebním objektu bude použito 5ks podzemních kontejnerů o objemu po 3,0m3 každý. 
Podlahová část bude z protiskluzného profilovaného hliníkového plechu. Vhazovací šachta bude 
primárně ze žárově zinkovaného plechu a s jednostranným vhazovacím otvorem. Bude se jednat o 
typový výrobek výrobce, který bude vybrán na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

Po zvolení konkrétní technologie po výběru dodavatele stavby, budou zhotovitelem stavby upřesněny 
jednotlivé dimenze podkladních vrstev. Jednotlivé konkurenční výrobky se mohou mírně lišit 
rozměrově, popř. tvarově (místo čtvercových podzemních kontejnerů mohou být použity kontejnery s 
obdélníkovým tvarem apod.). Všechny související konstrukce je potřeba přizpůsobit konkrétnímu 
výrobku kontejneru! 

- Terénní úpravy a dokon čovací práce: Navazující zpevněné plochy okolo kontejnerů budou 
řešeny jako pojížděné. Bude provedeno podkladní souvrství s krytem novou betonová dlažbou o 
formátu 100x200mm (vzorek bude odsouhlasen TDI). Tloušťka dlažby a souvrství bude odpovídat 
pochůznosti či pojízdnosti dané plochy - viz. skladby níže. Ohraničení ploch bude provedeno novou 
betonovou obrubou do hubeného betonu. Navázání na stávající (přilehlé) zpevněné plochy bude 
řešeno zapuštěnou obrubou, resp. navázání bude bez použití obruby. V rozsahu navazující 
komunikace bude doplněn (opraven) živičný kryt vozovky a to vč. souvrství. Spádování nových a 
opravovaných zpevněných ploch bude vycházet ze spádů původních (navazujících) ploch. Je 
nezbytné zajistit spádování nových zpevněných ploch navazujících na podlahy kontejnerů ve směru 
od kontejnerů - spád bude 3,0%. Při těchto pracech dojde také k osazení nové uliční vpusti s mříží 
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v místě vybourané stávající. Její napojení bude stávající odbočkou do kanalizace. Rozsah výměny 
přípojného potrubí bude určen po vybourání stávající vpusti. Spádování zpevněných ploch ke vpusti! 

Skladby zpevn ěných ploch: 

Skladby nových a upravovaných zpevněných ploch pochozích: 
- Betonová dlažba (pro plochy pochozí) 100x200mm   60 mm 
- Kladecí vrstva z drceného kameniva   30 mm 
- Štěrkodrť fr. 8 – 16 mm 110 mm 
- Štěrkodrť fr. 16 - 32 mm 150 mm 
- Upravená pláň zhutněná na hodnotu Edef = 45 MPa 
Celkem 350 mm 

 
Skladby nových a upravovaných zpevněných ploch pojížděných: 
- Betonová dlažba (pro pojížděné plochy) 100x200mm 100 mm 
- Kladecí vrstva z drceného kameniva   40 mm 
- Štěrkodrť fr. 8 – 16 mm 110 mm 
- Štěrkodrť fr. 16 - 32 mm 150 mm 
- Upravená pláň zhutněná na hodnotu Edef = 45 MPa 
Celkem 400 mm 

 
Skladby nových a upravovaných zpevněných ploch se stabilizací: 
- Betonová dlažba (pro pojížděné plochy) 100x200mm 100 mm 
- Kladecí vrstva z drceného kameniva   40 mm 
- Stabilizace cementová (C8/10) 210 mm 
- Mechanicky zpevněné kamenivo 200 mm 
- Upravená pláň zhutněná na hodnotu Edef = 45 MPa 
Celkem 550 mm 

 
Skladby upravovaných zpevněných ploch živičných: 
- Živičný kryt (ACO II S)     40 mm 
- Postřik spojovací emulzí 
- Kamenivo stmelené cementem (KS) 120 mm 
- Štěrkodrť (ŠD) 150 mm 
- Štěrkodrť (ŠD) 180 mm 
- Geotextilie 
- Upravená pláň zhutněná na hodnotu Edef = 45 MPa 
Celkem 550 mm 

Dotčené nezpevněné plochy budou dorovnány ornicí popř. zúrodněny substrátem a následně 
zarovnány a zatravněny. Dotčené stávající živičné plochy budou dorovnány a vyspraveny litým 
asfaltem. 
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SO04 - LOKALITA BULHARSKÁ 3 
 

STAVEBNÍ ČÁST 
- Demolice a zemní práce: Stávající živičné plochy v rozsahu pro výkopové práce podzemních 
kontejnerů se odfrézují, souvrství se odtěží a obruby vytrhají. Dojde ke skrývce zeminy v  navazující 
travnaté ploše. Stávající plošný keř bude zlikvidován. Před prováděním výkopů bude provedena 
přeložka kabelu V.O. Následně bude proveden odkop zeminy o půdorysné ploše cca 38m2 (o 
rozměrech cca 12,3x3,1m) a hloubce cca 2,1m proti upravenému terénu. Detailněji je toto zřejmé z 
Výkresu výkopů a zakládání. Při výkopových pracích bude použito systémového pažení. Toto pažení 
je třeba mít stabilní, aby nedošlo k pohybu či vzniku netěsností na okolních inženýrských sítích. 
Návrh pažení bude proveden jeho dodavatelem (zhotovitelem) a bude předložen k odsouhlasení TDI 
stavby. V rozsahu výkopu se nepředpokládá přítomnost spodní vody. Vzhledem k absenci 
inženýrsko-geologického průzkumu pro tyto projekční práce, je třeba počítat s možností, že může 
dojít k naražení spodní vody - v takovém případě bude třeba tomu přizpůsobit provádění výkopů i 
založení, vč. případného čerpání spodní vody. Vybouraný a vytěžený materiál bude průběžně 
odvážen k likvidaci na skládku, resp. mezideponii. Výkopové práce budou probíhat za dodržení všech 
platných předpisů a nařízení, včetně zásad dodržování bezpečnosti práce. Před zahájením prací 
budou vytýčeny všechny inženýrské sítě v zájmovém území. 

- Založení: Pláň výkopu bude zhutněna na (Edef) min. 45 MPa. Na podkladní beton v tl. 50mm bude 
provedena železobetonová deska tl. 100mm (beton C20/25, výztuž ocelovou sítí 5/150-5/150). 
Podkladní beton lze variantně nahradit hutněným podsypem nebo velkoformátovými dlaždicemi. 

- Osazení podzemního kontejneru: Na podklad, tvořený nově provedenou ŽB deskou, budou 
osazeny vnější konstrukce (skořepiny/rámy) kontejnerů. Výkop okolo nich bude poté zasypán 
drceným kamenivem fr.16-32mm, za průběžného hutnění. Prostor mezi přilehlými stěnami 
jednotlivých vnějších konstrukcí kontejnerů bude také zasypán drceným kamenivem fr.16-32mm, 
nestanoví-li předpis konkrétního vybraného výrobce kontejnerů jinak. Výšková úroveň bude vztažená 
k relativní ±0,000 (tzn. budoucí pochozí ploše okolo kontejnerů). 

V tomto stavebním objektu bude použito 5ks podzemních kontejnerů o objemu po 3,0m3 každý. 
Podlahová část bude z protiskluzného profilovaného hliníkového plechu. Vhazovací šachta bude 
primárně ze žárově zinkovaného plechu a s jednostranným vhazovacím otvorem. Bude se jednat o 
typový výrobek výrobce, který bude vybrán na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby. Po 
zvolení konkrétní technologie po výběru dodavatele stavby, budou zhotovitelem stavby upřesněny 
jednotlivé dimenze podkladních vrstev. Jednotlivé konkurenční výrobky se mohou mírně lišit 
rozměrově, popř. tvarově (místo čtvercových podzemních kontejnerů mohou být použity kontejnery s 
obdélníkovým tvarem apod.). Všechny související konstrukce je potřeba přizpůsobit konkrétnímu 
výrobku kontejneru! 

- Terénní úpravy a dokon čovací práce: Navazující dlážděné zpevněné plochy okolo kontejnerů 
budou řešeny jako pochozí. Bude provedeno podkladní souvrství s krytem novou betonová dlažbou o 
formátu 100x200mm (vzorek bude odsouhlasen TDI). Tloušťka dlažby a souvrství bude odpovídat 
pochůznosti dané plochy - viz. skladby níže. Ohraničení bude provedeno novou betonovou obrubou 
do hubeného betonu. Navázání na rozšiřovanou stávající (přilehlou) živičnou zpevněnou plochu bude 
řešeno zvýšenou obrubou. Živičný kryt komunikace bude doplněn a opraven, vč. souvrství. 
Spádování nových a opravovaných zpevněných ploch bude vycházet ze spádů původních 
(navazujících) ploch. Je nezbytné zajistit spádování nových zpevněných ploch navazujících na 
podlahy kontejnerů ve směru od kontejnerů - spád 3,0%. 

Skladby zpevn ěných ploch: 

Skladby nových a upravovaných zpevněných ploch pochozích: 
- Betonová dlažba (pro plochy pochozí) 100x200mm   60 mm 
- Kladecí vrstva z drceného kameniva   30 mm 
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- Štěrkodrť fr. 8 – 16 mm 110 mm 
- Štěrkodrť fr. 16 - 32 mm 150 mm 
- Upravená pláň zhutněná na hodnotu Edef = 45 MPa 
Celkem 350 mm 

 
Skladby upravovaných zpevněných ploch živičných: 
- Živičný kryt (ACO II S)     40 mm 
- Postřik spojovací emulzí 
- Kamenivo stmelené cementem (KS) 120 mm 
- Štěrkodrť (ŠD) 150 mm 
- Štěrkodrť (ŠD) 180 mm 
- Geotextilie 
- Upravená pláň zhutněná na hodnotu Edef = 45 MPa 
Celkem 550 mm 

Dotčené nezpevněné plochy budou dorovnány ornicí popř. zúrodněny substrátem a následně 
zarovnány a zatravněny. Dotčené stávající živičné plochy budou dorovnány a vyspraveny litým 
asfaltem. 

 

PŘELOŽKA VEŘEJNOHO OSVĚTLENÍ 
Hlavní  technické  údaje:  Napěťová soustava: 3 PEN stř. 50Hz, 400V/230V/TN–C. Ochrana před 
nebezpečným dotykem živých částí: Izolací živých částí dle ČSN 332000-4-41 ed.2, kryty nebo 
přepážkami dle ČSN 332000-4-41 ed.2. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí izolací 
dle ČSN 332000-4-41 ed.2, automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 ed.2.  

Provedení:  Je zapotřebí provést přeložku silového kabelu typové řady AYKY 4x25mm2 ve 
vyznačené trase – tj. od stožáru č.25 po stožár č.25/1. Stávající stožáry č.25 a č. 25/1 budou 
zachovány. Společně s nově řešeným kabelem bude mimo pískové lóže v zemině umístěn zemnící 
pásek FeZn 30x4mm, na nějž bude při přechodu na sloup připojen zemnící vodič FeZn 10mm2 
s převlečnou zelenožlutou bužírkou. Kabelová trasa bude vedena ve volném terénu (v pískovém loži 
s horní hranou kabelu 700 mm). Detailní průběh kabelové trasy je vyznačen v situaci. Veškeré 
souběhy a křížení budou řešeny v souladu s ČSN 73 6005. Před započetím zemních prací nutno 
celou trasu vytyčit, bez tohoto vytyčení nebudou zemní práce zahájeny. Instalace bude provedena 
v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den výstavby. 

 

SPOLEČNÁ ČÁST 
 

- Požadavky na výrobek - kontejner: Zámek šachty bude shodný s doposud používanými typy - 
tříhran. Závěs pro manipulaci s kontejnerem bude dvouhákový. Systém pro vyklápění děleného dna 
kontejneru bude řešen jako čtyřtáhlový. Celková hmotnost vyjímatelné nádoby nepřekročí 500kg. 
Výtažný a výsypný mechanismus (včetně údržby kontejneru provozovatelem) bude řešen tak, aby 
odpovídal stávajícím obsluhovaným kontejnerům - tzn. bez změny technologie výsypu a manipulace, 
bez potřeby používat jiné, než stávající přípravky a obslužnou techniku. 

- Závěr: Projektová dokumentace respektuje obecně platné požadavky, zejména Vyhl. č.268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby. V případě nejasností a zjištění skutečností odlišných od 
předpokladů uvedených v projektové dokumentaci, je nutno přizvat projektanta na stavbu. Stavba 
bude provedena odbornou firmou. Při stavbě budou dodržovány bezpečnostní a technologické 
předpisy ve stavebnictví - dle použitých technologií, materiálů a systémů. Harmonogram stavby bude 
navržen a průběžně upřesňován zhotovitelem stavby. 

Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými 
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ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. Zhotovitelé jsou povinni vybavit všechny osoby, 
které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, v rozsahu a 
typu (pomůcek), které odpovídá ohrožení, kterému tyto osoby mohou být (s ohledem na prováděné 
práce) vystaveny. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště 
(pracoviště), pokud nebudou zakotveny ve smlouvě o dílo. Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v 
průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění 
bezpečnosti práce a seznámí s nimi pracovníky, kterých se to týká. 

 
Připojení na technickou infrastrukturu 
Tato kapitola se stavby netýká. 
 
Dopravní řešení 
Trvalé úpravy dopravního řešení (mimo provedení VDZ V12a) nejsou vyžadovány a tedy předmětem 
této stavby. Dočasné omezení, vyplývající z provádění stavby, budou navrženy a s dotčenými orgány 
projednány zhotovitelem stavby - dle jeho konkrétních požadavků na zábory chodníků a komunikací 
apod. 
 

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Opravované plochy, které nebudou řešené jako zpevněné, budou při dokončovacích pracích 
dorovnány ornicí / zúrodněny substrátem a zatravněny. 
 

Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
vliv na životní prostředí 
Ovzduší: Stavba nemá vliv na ovzduší. 
 
Hluk: Stavební práce v lokalitě nemají negativní vliv na okolí. Během stavby budou dodržovány 
obvyklé limity hlukové a časové. 
 
Voda: Stavba nemá vliv na znečištění vody 
 
Odpady: Během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle Katalogu odpadů Vyhl. 381/2001 
Sb do následujících kategorií: 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
17 02 03 Plasty 
17 03 02 Asfaltové směsi 
17 05 04 Zemina a kamení 
 
Odpady vzniklé v průběhu výstavby budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány 
oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna odbornou firmou, způsob 
likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude dokladován. 
 
Půda: Stavba nemá negativní vliv na znečištění půdy. 
 
 
Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:  
Stávající dřeviny v místě stavby nebudou káceny a budou chráněny před poškozením, např. 
obložením prkny. Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 
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Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: stavba nemá vliv na soustavu chráněných území 
Natura 2000 
 
Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: stavba nepodléhá 
zjišťovacímu řízení 
 
Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů: Netýká se této stavby. 

 
V Ostravě, říjen 2017 

Jan Müller 


