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Udaje o stavb &
Nazev stavby: Podzemni kontejnery v Ostravé-Porubé IlI

Misto stavby: Kk.U. Poruba, p.¢. 896/1, 1049/1, 1087,
Predm ét dokumentace: dokumentace pro provedeni stavby

Udaje o Zadateli
STATUTARNI MESTO OSTRAVA
meéstsky obvod Poruba
Klimkovicka 55/28
708 56 Ostrava-Poruba
IC: 00845451, DIC: CZ00845451

Udaje o zpracovateli spole éné dokumentace
Ing. Pavel Kratky
Opavska 6230/29A, 708 00, Ostrava-Poruba
IC :47684577
DIC : CZ 6703200867

Hlavni projektant :
- Ing. Pavel Kratky, CKAIT €. 1101852 - autorizovany inZenyr pro pozemni stavby;

Projektanti jednotlivych ~ €asti:
- stavebni ¢ast, koordinace: Jan Miller 733 534 596
- pfelozky V.O.: Marek Seifert 603 167 931

Seznam vstupnich podklad @
- fotodokumentace
- polohopis a vy3kopis stavajiciho stavu;
- poZadavky a konzultace s investorem;
- technické normy a souvisejici predpisy;

Seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Nepredpoklada se pozadovani vyjimek a Ulevovych FeSeni.

Seznam souvisejicich a podmi__nujicich investic
Stavba nema souvisejici ani podminiujici investice.

Seznam pozemk U a staveb dot éenych umist énim stavby (podle katastru nemovitosti)

p.c. vlastnik, svéfeni spravy

896/1 Stzztvutérnl’ mvésto Qstrava, Prokeéovq némésti 1803/8, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava,
svéreno: Méstsky obvod Poruba, Klimkovicka 55/28, Poruba, 70856 Ostrava

1049/1 Stavtvutérni mvésto Qstrava, Prokeéovq ném_ésti 1803/8, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava,
svéreno: Méstsky obvod Poruba, Klimkovicka 55/28, Poruba, 70856 Ostrava

1087 Stavtvutérni mvésto Qstrava, Prokeéovq ném_ésti 1803/8, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava,

svéreno: Méstsky obvod Poruba, Klimkovicka 55/28, Poruba, 70856 Ostrava

Popis uzemi stavby
- Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana o  koli, vliv stavby na odtokové pom éry
v Uzemi: NavrZzené stavebni prace nebudou mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Odtokové
3
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poméry v lokalité zistanou zachovany.

- Pozadavky na asanace, demolice, kaceni d Fevin: Na vSech lokalitach (SO02 - SO04) dojde
k rozebirdni stavajicich zpevnénych ploch - viz. vykresovd Cast PD. U objektu SO04 dojde
k pfekladce kabelu vefejného osvétleni z divodu jejich kolizniho umisténi s navrZzenou stavbou a
také ke kaceni ploSného kefe - viz. vykresova ¢ast PD.

- Pozadavky na maximalni zabory zem édélského p adniho fondu nebo pozemk 0 uréenych
k pln éni funkce lesa (do €asné / trvalé): Neni poZadavek na zabory ZPF. Parcely neplni funkci lesa.

- Vécné a ¢asoveé vazby stavby, podmi nujici, vyvolané, souvisejici investice: Nevyskytuji se,
vyjma realizaci prelozek kabell vefejného osvétleni - viz. pfisluSna ¢ast PD.

- Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu: Podzemni kontejnery budou pfistupné ze stavajicich
mistnich komunikaci (ul. Bulharsk&) pfes zvySenou obrubu. V misté stavby bude zachovano stavajici
feSeni. Stavajici zpevnéné plochy budou pfedlazdény a vytrhané obruby znovu osazeny. Plochy
kolem kontejnert budou spadovany smérem ke komunikaci.

Celkovy popis stavby

Stavebni prace maji za cil realizaci podzemnich kontejnerd na smésny a separovany odpad a
minimalizovat tak pocet clonicich a nevzhlednych nadzemnich kontejnert. Podzemni kontejnery
budou navazovat (jak technickym feSenim, tak i umistovanim - sdruzovanim) na obdobné, jiz dfive
realizované a zvysi tak efektivitu svozu odpadu.

SO02 - LOKALITA BULHARSKA 1

STAVEBNI CAST
- Demolice a zemni prace: Stavajici zpevnéné plochy v rozsahu pro vykopové prace podzemnich
kontejnerl se rozeberou, souvrstvi pod dlazbou se odtézi a obruby vytrhaji. Dojde ke skryvce zeminy
v obou navazujicich travnatych plochach. Navazujici Zivicné plochy budou odfrézovany a souvrstvi
pod nimi taktéZ odtéZeno.

V takto pripravené ploSe bude proveden odkop zeminy o pudorysné ploSe 38,2m2 (rozmérech
10x3,1m) a hloubce cca 2,1m proti upravenému terénu. Detailnéji je toto zfejmé z Vykresu vykopu a
zakladani.

PFi vykopovych pracich bude pouZito systémového paZeni. Toto paZeni je tfeba mit stabilni, aby
nedoslo k pohybu ¢&i vzniku netésnosti na okolnich inZenyrskych sitich. Navrh pazeni bude proveden
jeho dodavatelem (zhotovitelem) a bude pfedloZen k odsouhlaseni TDI stavby.

V rozsahu vykopu se nepredpoklada pfitomnost spodni vody. Vzhledem k absenci inZzenyrsko-
geologického prlizkumu pro tyto projekéni prace, je tfeba pocitat s moznosti, Ze muze dojit
k narazeni spodni vody - vtakovém pfipadé bude tfeba tomu pfizplsobit provadéni vykopl i
zalozeni, v€. pfipadného Cerpani spodni vody. Vybourany a vytéZeny materidl bude prubézné
odvéazen k likvidaci na skladku, resp. mezideponii. Vykopové prace budou probihat za dodrZeni v3ech
platnych pfedpist a nafizeni, v€etné zasad dodrZzovani bezpecnosti prace. Pfed zahajenim praci
budou vyty€eny vSechny inZenyrské sité v zajmovém uzemi.

- ZaloZeni: Plan vykopu bude zhutnéna na (Eger) min. 45 MPa. Na podkladni beton v tl. 50mm bude
provedena Zelezobetonova deska tl. 100mm (beton C20/25, vyztuZz ocelovou siti 5/150-5/150).
Podkladni beton Ize variantné nahradit hutnénym podsypem nebo velkoforméatovymi dlazdicemi.

- Osazeni podzemniho kontejneru:  Na podklad, tvofeny nové provedenou ZB deskou, budou

osazeny vnejsi konstrukce (skofepiny/ramy) kontejnerl. Vykop okolo nich bude poté zasypan

drcenym kamenivem fr.16-32mm, za prGibézného hutnéni. Prostor mezi pfilehlymi sténami

jednotlivych vnéjSich konstrukci kontejnert bude také zasypan drcenym kamenivem fr.16-32mm,
4
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nestanovi-li pfedpis konkrétniho vybraného vyrobce kontejnert jinak. VysSkova Uroven bude vztazena
k relativni £0,000 (tzn. budouci pochozi ploSe okolo kontejnertl). V tomto stavebnim objektu bude
pouzito 5ks podzemnich kontejneri o objemu po 3,0m? kazdy. Podlahova ¢ast bude z protiskluzného
profilovaného hlinikového plechu. Vhazovaci Sachta bude primarné ze Zarové zinkovaného plechu a
s jednostrannym vhazovacim otvorem. Bude se jednat o typovy vyrobek vyrobce, ktery bude vybran
na zakladé vybérového Fizeni na zhotovitele stavby. Po zvoleni konkrétni technologie po vybéru
dodavatele stavby, budou zhotovitelem stavby upfesnény jednotlivé dimenze podkladnich vrstev.
Jednotlivé konkurenéni vyrobky se mohou mirné liSit rozméroveé, popf. tvarové (misto Ctvercovych
podzemnich kontejnerd mohou byt pouzity kontejnery s obdélnikovym tvarem apod.). VSechny
souvisejici konstrukce je potfeba pfizpUsobit konkrétnimu vyrobku kontejneru!

- Terénni upravy a dokon ¢€ovaci prace: Navazujici zpevnéné plochy okolo kontejnert budou
feSeny jako pochozi, resp. pojizdéné. Bude provedeno podkladni souvrstvi s krytem novou betonova
dlazbou o formatu 100x200mm (vzorek bude odsouhlasen TDI). TlouStka dlazby a souvrstvi bude
odpovidat pochlznosti €i pojizdnosti dané plochy - viz. skladby niZze. Ohrani¢eni ploch bude
provedeno novou betonovou obrubou do hubeného betonu. Navazani na stavajici (pfilehlé)
zpevnéné plochy bude FeSeno zapusténou obrubou, resp. navazani bude bez pouziti obruby.
V rozsahu navazujici komunikace bude doplnén (opraven) Zivi€ny kryt vozovky a to v€. souvrstvi.
Spéadovani novych a opravovanych zpevnénych ploch bude vychazet ze spadd pdvodnich
(navazujicich) ploch. Je nezbytné zajistit spadovani novych zpevnénych ploch navazujicich na
podlahy kontejnert ve sméru od kontejner( - spad bude 3,0%.

Skladby zpevn énych ploch:

Skladby novych a upravovanych zpevnénych ploch pojizdénych:
- Betonova dlazba (pro pojizdéné plochy) 100x200mm 100 mm

- Kladeci vrstva z drceného kameniva 40 mm
- Stérkodrt fr. 8 — 16 mm 110 mm
- Stérkodrt fr. 16 - 32 mm 150 mm
- Upravené plan zhutnéné na hodnotu Edef = 45 MPa

Celkem 400 mm

Skladby novych a upravovanych zpevnénych ploch se stabilizaci:
- Betonova dlazba (pro pojizdéné plochy) 100x200mm 100 mm

- Kladeci vrstva z drceného kameniva 40 mm
- Stabilizace cementova (C8/10) 210 mm
- Mechanicky zpevnéné kamenivo 200 mm
- Upravend plan zhutnéné na hodnotu Edef = 45 MPa

Celkem 550 mm

Skladby upravovanych zpevnénych ploch zivicnych:

- Ziviény kryt (ACO 11 S) 40 mm
- Postfik spojovaci emulzi

- Kamenivo stmelené cementem (KS) 120 mm
- Stérkodrt (SD) 150 mm
- Stérkodrt (SD) 180 mm
- Geotextilie

- Upravena plan zhutnéna na hodnotu Edef = 45 MPa

Celkem 550 mm

DotCené nezpevnéné plochy budou dorovnany ornici popf. zurodnény substrdtem a néasledné
zarovnany a zatravnény. DotCené stavajici Zivicné plochy budou dorovnany a vyspraveny litym
asfaltem.
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SO03 - LOKALITA BULHARSKA 2

STAVEBNI CAST

- Demolice a zemni prace: Stavajici zpevnéné plochy v rozsahu pro vykopové prace podzemnich
kontejnerl se rozeberou, souvrstvi pod dlazbou se odtézi a obruby vytrhaji. Dojde ke skryvce zeminy
v obou navazujicich travnatych plochach. Navazujici Zivicné plochy budou odfrézovany a souvrstvi
pod nimi taktéZz odtéZeno. Dale bude demontovana a rozebrana stavajici ulicni vpust, kryta
netypovou provizorni ,mfizi“. V ramci dokonCovacich praci bude nahrazena novou, typového
provedeni. Nasledné bude proveden odkop zeminy o pudorysné ploSe cca 38m2 (tvar L, o vnéjSich
rozmérech 10x5,4m) a hloubce cca 2,1m proti upravenému terénu. Detailnéji je toto zfejmé z Vykresu
vykopUl a zakladani.

PFi vykopovych pracich bude pouZito systémového paZeni. Toto pazeni je tfeba mit stabilni, aby
nedoslo k pohybu &i vzniku netésnosti na okolnich inZenyrskych sitich. Navrh pazeni bude proveden
jeho dodavatelem (zhotovitelem) a bude pfedloZen k odsouhlaseni TDI stavby.

V rozsahu vykopu se nepfedpoklada pfitomnost spodni vody. Vzhledem k absenci inZenyrsko-
geologického prazkumu pro tyto projekéni prace, je tfeba pocitat s moznosti, Ze mize dojit
k narazeni spodni vody - vtakovém pfipadé bude tfeba tomu pfizplsobit provadéni vykopl i
zalozeni, v¢. pfipadného cCerpani spodni vody. Vybourany a vytéZzeny material bude prabézné
odvazen k likvidaci na skladku, resp. mezideponii. Vykopové prace budou probihat za dodrzeni vSech
platnych predpisu a nafizeni, v€etné zasad dodrZzovani bezpecnosti prace. Pfed zahajenim praci
budou vyty€eny vSechny inZenyrské sité v zajmovém Gzemi.

- ZaloZeni: Plan vykopu bude zhutnéna na (Eder) min. 45 MPa. Na podkladni beton v tl. 50mm bude
provedena Zelezobetonova deska tl. 100mm (beton C20/25, vyztuz ocelovou siti 5/150-5/150).
Podkladni beton Ize variantné nahradit hutnénym podsypem nebo velkoforméatovymi dlaZzdicemi.

- Osazeni podzemniho kontejneru:  Na podklad, tvofeny nové provedenou ZB deskou, budou
osazeny VvnegjSi konstrukce (skofepiny/ramy) kontejnertd. Vykop okolo nich bude poté zasypan
drcenym kamenivem fr.16-32mm, za pribézného hutnéni. Prostor mezi pfilehlymi sténami
jednotlivych vnéjSich konstrukci kontejnerli bude také zasypan drcenym kamenivem fr.16-32mm,
nestanovi-li pfedpis konkrétniho vybraného vyrobce kontejneru jinak. VySkova Uroven bude vztazena
k relativni £0,000 (tzn. budouci pochozi ploSe okolo kontejnera).

V tomto stavebnim objektu bude pouZito 5ks podzemnich kontejneri o objemu po 3,0m?® kazdy.
Podlahova ¢ast bude z protiskluzného profilovaného hlinikového plechu. Vhazovaci Sachta bude
primarné ze Zarové zinkovaného plechu a s jednostrannym vhazovacim otvorem. Bude se jednat o
typovy vyrobek vyrobce, ktery bude vybran na zakladé vybérového Fizeni na zhotovitele stavby.

Po zvoleni konkrétni technologie po vybéru dodavatele stavby, budou zhotovitelem stavby upfesnény
jednotlivé dimenze podkladnich vrstev. Jednotlivé konkurenéni vyrobky se mohou mirné liSit
rozmérové, popf. tvarové (misto ¢tvercovych podzemnich kontejnerd mohou byt pouZzity kontejnery s
obdélnikovym tvarem apod.). VSechny souvisejici konstrukce je potfeba pfizplsobit konkrétnimu
vyrobku kontejneru!

- Terénni Upravy a dokon €ovaci prace: Navazujici zpevnéné plochy okolo kontejnert budou
feSeny jako pojizdéné. Bude provedeno podkladni souvrstvi s krytem novou betonova dlazbou o
formatu 100x200mm (vzorek bude odsouhlasen TDI). Tloustka dlazby a souvrstvi bude odpovidat
pochuznosti i pojizdnosti dané plochy - viz. skladby niZze. Ohrani¢eni ploch bude provedeno novou
betonovou obrubou do hubeného betonu. Navazani na stavajici (pfilehlé) zpevnéné plochy bude
feSeno zapuSténou obrubou, resp. navazani bude bez pouZiti obruby. V rozsahu navazujici
komunikace bude dopInén (opraven) Zivicny kryt vozovky a to v€. souvrstvi. Spadovani novych a
opravovanych zpevnénych ploch bude vychazet ze spadu puavodnich (navazujicich) ploch. Je
nezbytné zajistit spadovani novych zpevnénych ploch navazujicich na podlahy kontejneri ve sméru
od kontejneru - spad bude 3,0%. Pfi téchto pracech dojde také k osazeni nové uli¢ni vpusti s mFizi
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v misté vybourané stavajici. Jeji napojeni bude stavajici odbockou do kanalizace. Rozsah vymény
pfipojného potrubi bude uréen po vybourani stavajici vpusti. Spadovani zpevnénych ploch ke vpusti!
Skladby zpevn énych ploch:

Skladby novych a upravovanych zpevnénych ploch pochozich:
- Betonova dlazba (pro plochy pochozi) 100x200mm 60 mm

- Kladeci vrstva z drceného kameniva 30 mm
- Stérkodrt fr. 8 — 16 mm 110 mm
- Stérkodrt fr. 16 - 32 mm 150 mm
- Upravena plan zhutnéna na hodnotu Edef = 45 MPa

Celkem 350 mm

Skladby novych a upravovanych zpevnénych ploch pojizdénych:
- Betonova dlazba (pro pojizdéné plochy) 100x200mm 100 mm

- Kladeci vrstva z drceného kameniva 40 mm
- Stérkodrt fr. 8 — 16 mm 110 mm
- Stérkodrt fr. 16 - 32 mm 150 mm
- Upravend plan zhutnéna na hodnotu Edef = 45 MPa

Celkem 400 mm

Skladby novych a upravovanych zpevnénych ploch se stabilizaci:
- Betonova dlazba (pro pojizdéné plochy) 100x200mm 100 mm

- Kladeci vrstva z drceného kameniva 40 mm
- Stabilizace cementova (C8/10) 210 mm
- Mechanicky zpevnéné kamenivo 200 mm
- Upravend plan zhutnéna na hodnotu Edef = 45 MPa

Celkem 550 mm

Skladby upravovanych zpevnénych ploch zivicnych:

- Ziviény kryt (ACO 11 S) 40 mm
- Postfik spojovaci emulzi

- Kamenivo stmelené cementem (KS) 120 mm
- Stérkodrt (SD) 150 mm
- Stérkodrt (SD) 180 mm
- Geotextilie

- Upravena plan zhutnéna na hodnotu Edef = 45 MPa

Celkem 550 mm

DotCené nezpevnéné plochy budou dorovnany ornici popf. zurodnény substrdtem a néasledné
zarovnany a zatravnény. DotCené stavajici Zivicné plochy budou dorovnany a vyspraveny litym
asfaltem.
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S004 - LOKALITA BULHARSKA 3

STAVEBNI CAST
- Demolice a zemni prace: Stavajici Zivicné plochy v rozsahu pro vykopové prace podzemnich
kontejneru se odfrézuji, souvrstvi se odtéZi a obruby vytrhaji. Dojde ke skryvce zeminy v navazujici
travnaté ploSe. Stavajici plosny kef bude zlikvidovan. Pfed provadénim vykopu bude provedena
prelozka kabelu V.O. Nasledné bude proveden odkop zeminy o pudorysné ploSe cca 38m2 (o
rozmérech cca 12,3x3,1m) a hloubce cca 2,1m proti upravenému terénu. Detailnégji je toto zfejmé z
Vykresu vykopu a zakladani. Pfi vykopovych pracich bude pouzito systémového pazeni. Toto pazeni
je tfeba mit stabilni, aby nedoSlo k pohybu ¢i vzniku netésnosti na okolnich inZenyrskych sitich.
Navrh paZeni bude proveden jeho dodavatelem (zhotovitelem) a bude predloZen k odsouhlaseni TDI
stavby. Vrozsahu vykopu se nepfedpoklada pfitomnost spodni vody. Vzhledem k absenci
inZenyrsko-geologického prizkumu pro tyto projekéni prace, je tfeba pocitat s moznosti, Zze mlze
dojit k naraZzeni spodni vody - v takovém pfipadé bude tfeba tomu pfizpisobit provadéni vykopu i
zaloZzeni, v€. pfipadného Cerpani spodni vody. Vybourany a vytéZeny materidl bude prubézné
odvéazen k likvidaci na skladku, resp. mezideponii. Vykopové prace budou probihat za dodrZeni v3ech
platnych pfedpist a nafizeni, v€etné zasad dodrZzovani bezpecnosti prace. Pfed zahajenim praci
budou vyty€eny vSechny inZenyrské sité v zajmovém uzemi.

- ZaloZeni: Plan vykopu bude zhutnéna na (Eder) min. 45 MPa. Na podkladni beton v tl. 50mm bude
provedena Zelezobetonova deska tl. 100mm (beton C20/25, vyztuZz ocelovou siti 5/150-5/150).
Podkladni beton Ize variantné nahradit hutnénym podsypem nebo velkoforméatovymi dlazdicemi.

- Osazeni podzemniho kontejneru:  Na podklad, tvofeny nové provedenou ZB deskou, budou
osazeny vnejsi konstrukce (skofepiny/ramy) kontejnerl. Vykop okolo nich bude poté zasypan
drcenym kamenivem fr.16-32mm, za pribézného hutnéni. Prostor mezi pfilehlymi sténami
jednotlivych vnéjSich konstrukci kontejnert bude také zasypan drcenym kamenivem fr.16-32mm,
nestanovi-li pfedpis konkrétniho vybraného vyrobce kontejner( jinak. VySkova Uroven bude vztazena
k relativni £0,000 (tzn. budouci pochozi ploSe okolo kontejnert).

V tomto stavebnim objektu bude pouzito Sks podzemnich kontejnerd o objemu po 3,0m*® kazdy.
Podlahova ¢ast bude z protiskluzného profilovaného hlinikového plechu. Vhazovaci Sachta bude
primarné ze Zzarové zinkovaného plechu a s jednostrannym vhazovacim otvorem. Bude se jednat o
typovy vyrobek vyrobce, ktery bude vybran na zékladé vybérového fizeni na zhotovitele stavby. Po
zvoleni konkrétni technologie po vybéru dodavatele stavby, budou zhotovitelem stavby upfesnény
jednotlivé dimenze podkladnich vrstev. Jednotlivé konkurenéni vyrobky se mohou mirné IliSit
rozmérove, popr. tvarové (misto étvercovych podzemnich kontejnerd mohou byt pouzity kontejnery s
obdélnikovym tvarem apod.). VSechny souvisejici konstrukce je potfeba pfizpasobit konkrétnimu
vyrobku kontejneru!

- Terénni Upravy a dokon ¢&ovaci prace: Navazujici dlazdéné zpevnéné plochy okolo kontejnerd
budou feSeny jako pochozi. Bude provedeno podkladni souvrstvi s krytem novou betonova dlazbou o
formétu 100x200mm (vzorek bude odsouhlasen TDI). TlouStka dlaZzby a souvrstvi bude odpovidat
pochuznosti dané plochy - viz. skladby nize. Ohrani¢eni bude provedeno novou betonovou obrubou
do hubeného betonu. Navazani na rozSifovanou stavajici (pfilehlou) Zivicnou zpevnénou plochu bude
feSeno zvy3enou obrubou. Zivicny kryt komunikace bude doplnén a opraven, v&. souvrstvi.
Spadovani novych a opravovanych zpevnénych ploch bude vychazet ze spadl pGvodnich
(navazujicich) ploch. Je nezbytné zajistit spadovani novych zpevnénych ploch navazujicich na
podlahy kontejnert ve sméru od kontejnert - spad 3,0%.

Skladby zpevn énych ploch:

Skladby novych a upravovanych zpevnénych ploch pochozich:
- Betonova dlazba (pro plochy pochozi) 100x200mm 60 mm
- Kladeci vrstva z drceného kameniva 30 mm
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- Stérkodrt fr. 8 — 16 mm 110 mm
- Stérkodrt fr. 16 - 32 mm 150 mm
- Upravena plan zhutnéna na hodnotu Edef = 45 MPa

Celkem 350 mm

Skladby upravovanych zpevnénych ploch zZivicnych:

- Ziviény kryt (ACO 11 S) 40 mm
- Postfik spojovaci emulzi

- Kamenivo stmelené cementem (KS) 120 mm
- Stérkodrt (SD) 150 mm
- Stérkodrt (SD) 180 mm
- Geotextilie

- Upravena plan zhutnéna na hodnotu Edef = 45 MPa

Celkem 550 mm

Dotéené nezpevnéné plochy budou dorovnany ornici popf. zUrodnény substratem a néasledné
zarovnany a zatravnény. DotCené stavajici Zivicné plochy budou dorovnany a vyspraveny litym
asfaltem.

PRELOZKA VE REJNOHO OSVETLENI
Hlavni technické (daje: Napétova soustava: 3 PEN stf. 50Hz, 400V/230V/TN-C. Ochrana pred
nebezpeénym dotykem Zivych &asti: Izolaci Zivych &asti dle CSN 332000-4-41 ed.2, kryty nebo
pFepazkami dle CSN 332000-4-41 ed.2. Ochrana pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti izolaci
dle CSN 332000-4-41 ed.2, automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 332000-4-41 ed.2.

Provedeni: Je zapotfebi provést prelozku silového kabelu typové Fady AYKY 4x25mm2 ve
vyznacené trase — tj. od stoZaru ¢€.25 po stozar &.25/1. Stavajici stozary €.25 a €. 25/1 budou
zachovany. Spole¢né s nové feSenym kabelem bude mimo piskové 16Ze v zeminé umistén zemnici
pasek FezZn 30x4mm, na néjZz bude pfi pfechodu na sloup pfipojen zemnici vodi¢ FeZn 10mm?
s prevlecnou zelenoZlutou buZirkou. Kabelova trasa bude vedena ve volném terénu (v piskovém loZi
s horni hranou kabelu 700 mm). Detailni prabé&h kabelové trasy je vyznafen v situaci. VeSkeré
soub&hy a kfizeni budou FeSeny v souladu s CSN 73 6005. Pfed zapodetim zemnich praci nutno
celou trasu vytycit, bez tohoto vyty€eni nebudou zemni prace zahjeny. Instalace bude provedena
v souladu s pfisludnymi normami CSN a viemi jejich dodatky v den vystavby.

SPOLECNA CAST

- PoZzadavky na vyrobek - kontejner: Zamek Sachty bude shodny s doposud pouZivanymi typy -
tfihran. Zavés pro manipulaci s kontejnerem bude dvouhakovy. Systém pro vyklapéni déleného dna
kontejneru bude feSen jako ctyftahlovy. Celkovd hmotnost vyjimatelné nadoby neprekro¢i 500kg.
Vytazny a vysypny mechanismus (v€etné udrzby kontejneru provozovatelem) bude feSen tak, aby
odpovidal stavajicim obsluhovanym kontejnerim - tzn. bez zmény technologie vysypu a manipulace,
bez potifeby pouZivat jin€, nez stavajici pfipravky a obsluZznou techniku.

- Zaver: Projektovad dokumentace respektuje obecné platné poZadavky, zejména Vyhl. €.268/2009
Sb. o technickych pozadavcich na stavby. V pfipadé nejasnosti a zjiSténi skute¢nosti odliSnych od
predpokladl uvedenych v projektové dokumentaci, je nutno pfizvat projektanta na stavbu. Stavba
bude provedena odbornou firmou. Pfi stavbé budou dodrZzovany bezpecnostni a technologické
pFedpisy ve stavebnictvi - dle pouZzitych technologii, materialt a systémd. Harmonogram stavby bude
navrzen a prubézné upresnovan zhotovitelem stavby.

Pfed zahdjenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proskolit a pro praci vybavit potfebnymi
9
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ochrannymi pomuckami v nepoSkozeném stavu. Zhotovitelé jsou povinni vybavit vSechny osoby,
které vstupuji na stavenisté (pracovisté) osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, v rozsahu a
typu (pomucek), které odpovida ohroZeni, kterému tyto osoby mohou byt (s ohledem na provadéné
prace) vystaveny. Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe¢nosti prace musi byt mezi
UCastniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsaZzeny v zapise o odevzdani stavenisté
(pracovisté), pokud nebudou zakotveny ve smlouvé o dilo. Vyskytnou-li se mimofadné podminky v
pribéhu praci, urc€i zhotovitel, pfipadné ve spolupraci s projektantem, potfebna opatfeni k zajisténi
bezpecnosti prace a sezndmi s nimi pracovniky, kterych se to tyka.

Pripojeni na technickou infrastrukturu
Tato kapitola se stavby netyka.

Dopravni FeSeni

Trvalé upravy dopravniho feSeni (mimo provedeni VDZ V12a) nejsou vyZadovany a tedy predmétem
této stavby. DoCasné omezeni, vyplyvajici z provadéni stavby, budou navrZzeny a s dot€éenymi organy
projednany zhotovitelem stavby - dle jeho konkrétnich pozadavk( na zabory chodnikd a komunikaci
apod.

ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav,
Opravované plochy, které nebudou FeSené jako zpevnéné, budou pfi dokonCovacich pracich
dorovnany ornici / zarodnény substratem a zatravnény.

Popis vliv U stavby na zivotni prost Fedi a jeho ochrana
vliv na Zivotni prostredi
OvzdusSi: Stavba nema vliv na ovzdusi.

Hluk: Stavebni prace v lokalité nemaji negativni vliv na okoli. Béhem stavby budou dodrZzovany
obvyklé limity hlukové a asové.

Voda: Stavba nema vliv na znecisténi vody

Odpady: Béhem stavby budou vznikat odpady, které Ize zaradit dle Katalogu odpadu Vyhl. 381/2001
Shb do nasledujicich kategorii:

150101 Papirové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly

17 02 03 Plasty

17 03 02 Asfaltové smési

17 05 04 Zemina a kameni

Odpady vzniklé v prubéhu vystavby budou uloZzeny na regulovanou skladku, resp. budou predany
opravnénym subjektim k dalSimu zpracovéani. Stavba bude provadéna odbornou firmou, zplisob
likvidace odpadl vzniklych pfi stavbé bude dokladovan.

Puada: Stavba nema negativni vliv na znecisténi pady.

Vliv_na pfirodu a krajinu_(ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivodicht
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné:

Stavajici dfeviny v misté stavby nebudou kéceny a budou chranény pred poSkozenim, napfr.
obloZenim prkny. Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu.

10

telefon fax E-mail ICV47684577
596 911 126 596 911 126 kratkypavell@seznam.cz DIC CZ6703200867



Ing. Pavel Kratky

projekéni a inZenyrska kancelar Opavska 6230/29A, Ostrava, 708 00
17 182 - PRUVODNI A TECHNICKA ZPRAVA

Vliv_na soustavu chranénych uzemi Natura 2000: stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi
Natura 2000

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA: stavba nepodléha
zZjistovacimu fizeni

Navrhovand ochrannd a bezpecénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfedpisu: Netyké se této stavby.

V Ostrave, Fijen 2017
Jan Mdller
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