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Udaje o stavb &
Nazev stavby: Podzemni kontejnery v Ostravé-Porubé IlI

Misto stavby: Kk.U. Poruba, p.¢. 896/20, 1083/1;
Predm ét dokumentace: dokumentace pro provedeni stavby

Udaje o Zadateli
STATUTARNI MESTO OSTRAVA
meéstsky obvod Poruba
Klimkovicka 55/28
708 56 Ostrava-Poruba
IC: 00845451, DIC: CZ00845451

Udaje o zpracovateli spole éné dokumentace
Ing. Pavel Kratky
Opavska 6230/29A, 708 00, Ostrava-Poruba
IC :47684577
DIC : CZ 6703200867

Hlavni projektant :
- Ing. Pavel Kratky, CKAIT €. 1101852 - autorizovany inZenyr pro pozemni stavby;

Projektanti jednotlivych ~ €asti:
- stavebni ¢ast, koordinace: Jan Miller 733 534 596
- pfelozka V.O.: Marek Seifert 603 167 931

Seznam vstupnich podklad @
- fotodokumentace
- polohopis a vy3kopis stavajiciho stavu;
- poZadavky a konzultace s investorem;
- technické normy a souvisejici predpisy;

Seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Nepredpoklada se pozadovani vyjimek a Ulevovych FeSeni.

Seznam souvisejicich a podmi__nujicich investic
Stavba nema souvisejici ani podminiujici investice.

Seznam pozemk U a staveb dot éenych umist énim stavby (podle katastru nemovitosti)

p.c. vlastnik, svéfeni spravy

svéreno: Méstsky obvod Poruba, Klimkovicka 55/28, Poruba, 70856 Ostrava

896/20 Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, Moravskéa Ostrava, 70200 Ostrava,

1083/1

svéreno: Méstsky obvod Poruba, Klimkovické 55/28, Poruba, 70856 Ostrava

Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, Moravskéa Ostrava, 70200 Ostrava,

Popis Uzemi stavby

- Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana o  koli, vliv stavby na odtokové pom
v Uzemi: NavrZzené stavebni prace nebudou mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Odtokové

poméry v lokalité zastanou zachovany.
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- PoZadavky na asanace, demolice, kadceni d Fevin: Na lokalit¢ dojde k rozebirani stavajicich
zpevnénych ploch - viz. vykresova ¢ast PD. Dale pak k prekladce kabell vefejného osvétleni
z dlivodu jejich kolizniho umisténi s navrZzenou stavbou.

- Pozadavky na maximalni zabory zem é&délského p Gdniho fondu nebo pozemk G uréenych
k pln éni funkce lesa (do €asné / trvalé): Neni poZzadavek na zabory ZPF. Parcely neplni funkci lesa.

- Vécné a €asové vazby stavby, podmi Hfujici, vyvolané, souvisejici investice: Nevyskytuji se,
vyjma realizaci preloZzek kabell vefejného osvétleni - viz. pfislusna ¢ast PD.

- Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu: Podzemni kontejnery budou pfistupné ze stavajicich
mistnich komunikaci (ul. Bulharska) pfes zvySenou obrubu. V misté stavby bude zachovano stavajici
feSeni. Stavajici zpevnéné plochy budou predlazdény a vytrhané obruby znovu osazeny. Plochy
kolem kontejnerd budou spadovany smérem ke komunikaci.

Celkovy popis stavby

Stavebni prace maji za cil realizaci podzemnich kontejnerd na smésny a separovany odpad a
minimalizovat tak pocet clonicich a nevzhlednych nadzemnich kontejnert. Podzemni kontejnery
budou navazovat (jak technickym feSenim, tak i umistovanim - sdruzovanim) na obdobné, jiz dfive
realizované a zvysi tak efektivitu svozu odpadu.

STAVEBNI CAST
- Demolice a zemni prace: Zpevnéné Zivicné plochy v misté stavby budou odbourany, souvrstvi
odtéZeno a obruby vytrhany - vSe v rozsahu potfebném pro vykopové prace budoucich podzemnich
kontejnerd. Dojde ke skryvce zeminy v nynéjSich ozelenénych plochéach, které budou stavbou
dotéeny. Rozsah praci je vice zfejmy z vykresu - koordina¢ni situace (C.3). Pred provad énim
vykop G bude provedena p felozka kabelu V.O. a osazena a napojena chrani  €ka DN110 pro SEK
Poda. Rozsah praci - viz situace.

V takto pfipravené ploSe bude proveden odkop zeminy o pudorysné ploSe 38,2m2 (rozmérech cca
8x8m) a hloubce cca 2,1m proti upravenému terénu. Detailnéji je toto zfejmé z Vykresu vykopl a
zakladani. Bude pouZzito systémoveho pazeni. Toto paZeni je tfeba mit stabilni, aby nedoSlo k
pohybu ¢&i vzniku neté&snosti na inZzenyrskych sitich, nachézejicich se v blizkosti vykopd. Navrh
paZzeni bude proveden jeho dodavatelem (zhotovitelem) a bude pfedloZzen k odsouhlaseni TDI
stavby.

V rozsahu vykopu se nepredpoklada pfitomnost spodni vody. Vzhledem k absenci inZzenyrsko-
geologického prizkumu pro tyto projekéni prace, je tfeba pocitat s moznosti, Zze pfi pracech muze
dojit k narazeni spodni vody - v takovém pfipadé bude tfeba tomu pfFizplsobit provadéni vykopu i
zaloZzeni, v€. pfipadného Cerpani spodni vody. Vybourany a vytéZeny materidl bude prubézné
odvéazen k likvidaci na skladku, resp. mezideponii. Vykopové prace budou probihat za dodrZeni v3ech
platnych pfedpist a nafizeni, v€éetné zasad dodrZzovani bezpecnosti prace. Pfed zahajenim praci
budou vyty€eny vSechny inZenyrské sité v zajmovém uzemi.

- ZaloZeni: PIlan vykopu bude zhutnéna na (Edef) min. 45 MPa. Na podkladni beton v tl. 50mm bude
provedena Zelezobetonova deska tl. 100mm (beton C20/25, vyztuZz ocelovou siti 5/150-5/150).
Podkladni beton Ize variantné nahradit hutnénym podsypem nebo velkoforméatovymi dlazdicemi.

- Osazeni podzemniho kontejneru:  Na podklad, tvofeny nové provedenou ZB deskou, budou
osazeny vnejsi konstrukce (skofepiny/ramy) kontejnerl. Vykop okolo nich bude poté zasypan
drcenym kamenivem fr.16-32mm, za pribézného hutnéni. Prostor mezi pfilehlymi sténami
jednotlivych vnéjSich konstrukci kontejnert bude také zasypan drcenym kamenivem fr.16-32mm,
nestanovi-li pfedpis konkrétniho vybraného vyrobce kontejneru jinak. VySkova Uroven bude vztazena
k relativni £0,000 (tzn. budouci pochozi ploSe okolo kontejnert).
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V tomto stavebnim objektu bude pouzito Sks podzemnich kontejnerd o objemu po 3,0m*® kazdy.
Podlahova ¢ast bude z protiskluzného profilovaného hlinikového plechu. Vhazovaci Sachta bude
primarné ze Zzarové zinkovaného plechu a s jednostrannym vhazovacim otvorem. Bude se jednat o
typovy vyrobek vyrobce, ktery bude vybran na zékladé vybéroveho fizeni na zhotovitele stavby.

Po zvoleni konkrétni technologie po vybéru dodavatele stavby, budou zhotovitelem stavby upfesnény
jednotlivé dimenze podkladnich vrstev. Jednotlivé konkurenéni vyrobky se mohou mirné IliSit
rozmérové, popf. tvarové (misto ¢tvercovych podzemnich kontejnerd mohou byt pouZzity kontejnery s
obdélnikovym tvarem apod.). VSechny souvisejici konstrukce je potfeba pfizpasobit konkrétnimu
vyrobku kontejneru!

- Terénni Upravy a dokon €ovaci prace: Navazujici zpevnéné plochy okolo kontejnert budou
feSeny jako pochozi, resp. pojizdéné. Bude provedeno podkladni souvrstvi s krytem novou betonova
dlazbou o forméatu 100x200mm (vzorek bude odsouhlasen TDI). TlouStka dlazby a souvrstvi bude
odpovidat pochlznosti ¢i pojizdnosti dané plochy - viz. skladby nize. Ohrani¢eni ploch bude
provedeno novou betonovou obrubou do hubeného betonu. Navazani na stavajici (pfilehlé)
zpevnéné plochy bude FeSeno zapusSténou obrubou, resp. navazani bude bez pouZiti obruby.
Spadovani novych a opravovanych zpevnénych ploch bude vychazet ze spadl pUGvodnich
(navazujicich) ploch. Je nezbytné zajistit spadovani novych zpevnénych ploch navazujicich na
podlahy kontejnert ve sméru od kontejnerl - spad bude 3,0%.

Skladby zpevn énych ploch:

Skladby novych a upravovanych zpevnénych ploch pojizdénych:
- Betonova dlaZba (pro pojizdéné plochy) 100x200mm 100 mm

- Kladeci vrstva z drceného kameniva 40 mm
- Stérkodrt fr. 8 — 16 mm 110 mm
- Stérkodrt fr. 16 - 32 mm 150 mm
- Upravena plan zhutnéné na hodnotu Edef = 45 MPa

Celkem 400 mm

Skladby novych a upravovanych zpevnénych ploch se stabilizaci:
- Betonova dlaZba (pro pojizdéné plochy) 100x200mm 100 mm

- Kladeci vrstva z drceného kameniva 40 mm
- Stabilizace cementova (C8/10) 210 mm
- Mechanicky zpevnéné kamenivo 200 mm
- Upravena plan zhutnéna na hodnotu Edef = 45 MPa

Celkem 550 mm

DotCené nezpevnéné plochy budou dorovnany ornici popf. zurodnény substrdtem a néasledné
zarovnany a zatravnény. DotCené stavajici Zivicné plochy budou dorovnany a vyspraveny litym
asfaltem.

- PoZadavky na vyrobek - kontejner:  Zamek Sachty bude shodny s doposud pouzivanymi typy -
tfihran. Zavés pro manipulaci s kontejnerem bude dvouhékovy. Systém pro vyklapéni déleného dna
kontejneru bude feSen jako Ctyftahlovy. Celkovd hmotnost vyjimatelné nadoby nepfekro¢i 500kg.
Vytazny a vysypny mechanismus (v€etné Udrzby kontejneru provozovatelem) bude feSen tak, aby
odpovidal stavajicim obsluhovanym kontejnerim - tzn. bez zmény technologie vysypu a manipulace,
bez potieby pouZivat jiné, nez stavajici pfipravky a obsluZznou techniku. Nadzemni odklapéci
(vhozovy) sloupek bude, s ohledem na sjednoceni vzhledu, odpovidat stavajicim (jiz pouzivanym).
Pddorysny rozmér cca 600x600mm, vySka 900mm, rozmér vhozného okénka min. 250x400mm,
jednostranné provedeni.

- Zaveér: Projektova dokumentace respektuje obecné platné pozadavky, zejména Vyhl. €.268/2009
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Sb. o technickych pozadavcich na stavby. V pfipadé nejasnosti a zjiSténi skute¢nosti odliSnych od
predpokladl uvedenych v projektové dokumentaci, je nutno pfizvat projektanta na stavbu. Stavba
bude provedena odbornou firmou. Pfi stavbé budou dodrZovany bezpecnostni a technologické
pFedpisy ve stavebnictvi - dle pouZzitych technologii, materialt a systémd. Harmonogram stavby bude
navrzen a prubézné upresnovan zhotovitelem stavby.

Pfed zahdjenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proskolit a pro praci vybavit potfebnymi
ochrannymi pomuckami v nepoSkozeném stavu. Zhotovitelé jsou povinni vybavit vSechny osoby,
které vstupuji na stavenisté (pracovist€) osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, v rozsahu a
typu (pomucek), které odpovida ohroZeni, kterému tyto osoby mohou byt (s ohledem na provadéné
prace) vystaveny. Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace musi byt mezi
UCastniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsaZzeny v zépise o odevzdani stavenisté
(pracovisté), pokud nebudou zakotveny ve smlouvé o dilo. Vyskytnou-li se mimorfadné podminky v
pribéhu praci, uréi zhotovitel, pfipadné ve spolupraci s projektantem, potfebna opatfeni k zajisténi
bezpecnosti prace a sezndmi s nimi pracovniky, kterych se to tyka.

PRELOZKA VE REJNOHO OSVETLENI
Hlavni technické (daje: Napétova soustava: 3 PEN stf. 50Hz, 400V/230V/TN-C. Ochrana pred
nebezpeénym dotykem Zivych &asti: Izolaci Zivych &asti dle CSN 332000-4-41 ed.2, kryty nebo
prepazkami dle CSN 332000-4-41 ed.2. Ochrana pfed nebezpednym dotykem neZivych &asti izolaci
dle CSN 332000-4-41 ed.2, automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 332000-4-41 ed.2.

Provedeni: Je zapotfebi provést preloZzku silového kabelu typové Fady AYKY 4x25mm2 ve
vyznaceneé trase, tj. od stoZzaru ¢.12 po vyznacenou zemni kabelovou spojku NN smérem ke stozaru
€.11, spolecné stimto kabelem bude mimo piskové 16Ze v zeminé umistén zemnici pasek FeZn
30x4mm, na néjZz bude pfi pfechodu na sloup pfipojen zemnici vodi¢ FezZn 10mm? s pievle¢nou
zelenoZlutou buzirkou. Zaroven bude provedena prelozka stavajiciho stozaru ¢€.12 na nové
vyznacené misto s tim, Ze stoZar bude pouZit novy zavésné vysky 5m se zesilovaci manzetou a
svitidlo bude pouZito stavajici. Kabelova trasa bude vedena pod budouci dldZzdénou plochou -
chodnikem (v piskovém loZi s horni hranou kabelu 700 mm). Detailni prab&h kabelovych tras je
vyznacen v situaci, jenZ je soucasti této projektové dokumentace. Veskeré soubéhy a kfizeni budou
feSeny v souladu s CSN 73 6005. Pfed zapocetim zemnich praci je nezbytné celou trasu vytysit. Bez
vyty&eni nelze zemni prace zahdjit. Instalace bude provedena v souladu s pfisludnymi normami CSN
a vSemi jejich dodatky v den vystavby.

Pripojeni na technickou infrastrukturu
Tato kapitola se stavby netyka.

Dopravni_reSeni

Trvalé Upravy dopravniho feSeni (mimo provedeni VDZ V12a) nejsou vyZadovany a tedy pfedmétem
této stavby. DoCasné omezeni, vyplyvajici z provadéni stavby, budou navrZzeny a s dot€éenymi organy
projednany zhotovitelem stavby - dle jeho konkrétnich pozadavk( na zabory chodnikd a komunikaci
apod.

ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav,
Opravované plochy, které nebudou FeSené jako zpevnéné, budou pfi dokonCovacich pracich
dorovnany ornici / zarodnény substratem a zatravnény.

Popis vliv U stavby na zivotni prost Fedi a jeho ochrana
vliv na Zivotni prostredi
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Ovzdusi: Stavba nema vliv na ovzdusi.

Hluk: Stavebni prace v lokalité nemaji negativni vliv na okoli. Béhem stavby budou dodrZzovany
obvyklé limity hlukové a asové.

Voda: Stavba nema vliv na znecisténi vody

Odpady: Béhem stavby budou vznikat odpady, které Ize zaradit dle Katalogu odpadu Vyhl. 381/2001
Shb do nasledujicich kategorii:

150101 Papirové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly

17 02 03 Plasty

17 03 02 Asfaltové smési

17 05 04 Zemina a kameni

Odpady vzniklé v prubéhu vystavby budou uloZzeny na regulovanou skladku, resp. budou predany
opravnénym subjektim k dalSimu zpracovéani. Stavba bude provadéna odbornou firmou, zpisob
likvidace odpadl vzniklych pfi stavbé bude dokladovan.

Puada: Stavba nema negativni vliv na znecisténi pady.

Vliv_na pfirodu a krajinu_(ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivodicht
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné:

Stavajici dfeviny v misté stavby nebudou kéceny a budou chranény pred poSkozenim, napfr.
obloZenim prkny. Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu.

Vliv_na soustavu chranénych uzemi Natura 2000: stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi
Natura 2000

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA: stavba nepodléha
zjiStovacimu fizeni

Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfedpisu: Netyké se této stavby.

V Ostrave, 01/ 2018
Jan Miiller
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